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[CONSTRUCTORA:

NOTA: Es indi: en las ificaci Generales y C ias de la D.G.0.C para conocer el alcance real del
concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpieza

24-nov-21
deben incluirse en los anilisis de Precios Unitarios.

CIRCULACIONES VERTICALES

TRABAJOS PRELIMINARES

Liberaciones

Albaiilerias

AL-01

Demolicion CONTROLADA de losa de concreto armado de 12 cm de espesor promedio, (plano de
referencia CV-DEM-01, 02), retirando también acabados, con medios manuales, cortado con disco, para;
facilitar la liberacion y evitar percusiones a elementos aledafios. Todos los desperdicios propios de la
ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: trazos para
delimitar areas a liberar, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta, andamios, acarreos
horizontales y/o verticales, encostalado de escombro y/o desperdicios (en costales de rafia 7 usos) y!
traslado en carretilla a pie de camién, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo
nacesarin nara siicarrecta aiaciicidn

AL-02

Demolicion CONTROLADA y apertura de muros de tabique o block no histéricos, espesor variable,
con medios manuales, hasta 6.00 m de altura, considerando la demolicion de acabados por ambas caras
(aplanados, ceramicas, lambrines, azulejos, protecciones, etc.). Se usara herramienta de baja vibracion y!
golpes rasantes para evitar que las percusiones dafen los elementos histéricos, la demolicion debera ser!
programada. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y!
retirados. El precio unitario incluye: trazos para delimitar areas a liberar, mano de obra, equipo de
seguridad, herramienta, andamios, acarreos horizontales y/o verticales, encostalado de escombro y/o
desperdicios (en costales de rafia 7 usos) y traslado en carretilla a pie de camién, limpieza durante el
proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

m? 39.90 $

AL-03

Demolicién de concreto armado, con medios manuales: muros, trabes, losas, columnas, castillos y/o
cerramientos hasta 6.00 m de altura. Se usara herramienta de baja vibracién y golpes rasantes para evitar
que Las percusiones dafien los elementos historicos, la demolicién debera ser programada. Todo el
escombro y los desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan ser encostalados y retirados. El
precio unitario incluye: trazos para delimitar areas a liberar, mano de obra, equipo de seguridad,
herramienta, suministro con montaje y desmontaje de andamios, encostalado de escombro y/o
desperdicios (En costales de rafia 7 usos), acarreos horizontales y/o verticales de escombro y/o
desperdicios a sitio de acopio indicado por la supervisién, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza
final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

m? 3.02 $

AL-04

Demolicion CONTROLADA de losa existente de sistema de bovedas de tabique de aproximado 60 cm
de espesor promedio, (plano de referencia CV-DEM-01, 02), retirando también acabados, con medios
manuales, cortado con disco, para facilitar la liberacion y evitar percusiones a elementos aledafios. Todo el
escombro y los desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan ser encostalados y retirados. El
precio unitario incluye: trazos para delimitar areas a liberar, mano de obra, equipo de seguridad,
herramienta, suministro con montaje y desmontaje de andamios, encostalado de escombro y/o
desperdicios (En costales de rafia 7 usos), acarreos horizontales y/o verticales de escombro y/o
desperdicios a sitio de acopio indicado por la supervisién, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza
final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

m?3 56.30 $

AL-05

APERTURA de muros histoéricos, espesor variable, con medios manuales, hasta 6.00 m de altura,
considerando la demolicion de acabados por ambas caras (aplanados, ceramicas, lambrines, azulejos,
protecciones, etc.). Se usard herramienta de baja vibracién y golpes rasantes para evitar que las
percusiones dafien los elementos histéricos, la demolicion debera ser programada. Todos los desperdicios
propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: trazos
para delimitar areas a liberar, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta, andamios, acarreos
horizontales y/o verticales, encostalado de escombro y/o desperdicios (en costales de rafia 7 usos) y!
traslado en carretilla a pie de camion, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

m3 10.70 $

AL-06

Liberacion de pieza de acabado y adhesivo 4 cm y firme de 8 cm de espesor sin recuperacion, en
medidas promedio, de concreto armado, por medios manuales, considerando hacer suajes, cuadriculando
el firme en una reticula de 1.00 x 1.00 m cortado con disco, para facilitar la liberacion y evitar percusiones.
Todo el escombro y los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y
retirados. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo de seguridad, herramienta, suministro con
montaje y desmontaje de andamios, encostalado de escombro y/o desperdicios (En costales de rafia 7
usos), acarreos horizontales y/o verticales de escombro y/o desperdicios a sitio de acopio indicado por la
supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

m? 1.00 $

Herrerias
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AL-07

lo necesario para su correcta ejecucion.
ANata Qo dohard ifis

Liberacion de escalera marina ubicada en azotea, hasta una altura de 5.80 m, en dimensién general de
0.70 m x 0.83 m x 5.67 m de altura, hecho a base de solera de 1/4, tubular 1/2 ced. 40, (plano de
referencia CV-DEM-01, 02). Formada por escalones, ajustes y cualquier pieza perteneciente a este
elemento, liberacién por medios manuales y considerando cortes con equipo oxicorte. Todos los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario
incluye: trazos para delimitar areas a liberar, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta, andamios,
acarreos horizontales y/o verticales, encostalado de escombro y/o desperdicios (en costales de rafia 7
usos) y traslado en carretilla a pie de camién, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo

pza 1.00

AL-08

if I’ L, iti

Liberacion de columna tipo IPR de acero para sostén de losa, en dimensiones promedio de 0.20 x
0.102 m x 4.40 m de altura, ubicado en 2N, liberacién por medios manuales, considerando cortes con
equipo oxicorte a cada punto de fijacién e intermedios. Si bien estos elementos no se recolocaran, la;
empresa debera considerar su recuperacion a favor de la dependencia. La liberacion debera ser
programada y cancelacion de pasos previo a la liberacién por medio de cintas preventivas, con leyenda
"peligro”. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y kg 264.00
retirados. El precio unitario incluye: trazos para delimitar areas a liberar, mano de obra, equipo de
seguridad, herramienta, andamios, acarreos horizontales y/o verticales, encostalado de escombro y/o
desperdicios (en costales de rafia 7 usos) y traslado en carretilla a pie de camién, limpieza durante el
proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

AL-09

Liberacion de luminaria, considerando la desconexion de los conductores alimentadores y de la unidad
de iluminacién, desmontaje a cualquier nivel. Si bien estos elementos no se recolocaran, la empresa
debera considerar su recuperacion a favor de la dependencia y su acarreo al sitio de acopio indicado por la
supervision para el resguardo que estaré a cargo de la contratista. Todos los desperdicios propios de la
ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano de obra, pza 1.00
equipo de seguridad, herramienta, suministro con montaje y desmontaje de andamios, encostalado de
escombro y/o desperdicios (En costales de rafia 7 usos), acarreos horizontales y/o verticales, traslado del
elemento liberado a sitio de resguardo por parte de la dependencia dentro de sitio de obra, indicado por la|
supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta

AL-10

Liberacion de accesorios de instalaciones eléctricas, sin recuperacion como cajas, condulets gabinetes
metadlicos, piezas de conexion, abrazaderas, cinchos y miscelaneos de sujecion en general, todo tipo de
elementos menores que hayan sido previamente desconectados por falta de funcionamiento o por!
desconexion de tuberia y cableado previamente realizado, la ubicacién de conexién cercana, verificar su
fuente de alimentacion cuando asi se requiera para su desconexion, y en caso de conformar parte de
recorrido general de alimentacion de secciones que no se retiren, adaptacion del recorrido. Todos los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario pza 55.00
incluye: el desmontaje de los accesorios, de las piezas especiales y de los sistemas de sujecion, mano de
obra calificada, equipo de seguridad, herramienta, equipo, suministro con montaje y desmontaje de
andamios, encostalado de escombro y/o desperdicios (En costales de rafia 7 usos), acarreos horizontales
y/o verticales de escombro y/o desperdicios a sitio de acopio indicado por la supervision, limpieza durante
el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

AL-11

Liberacion de cableado y/o alambrado THW-LS en distintos calibres desde cal 6. hasta cal.16 AWG,
de distintos colores, con o sin forro aislante, insertos en tubo, atados o pijados, considerando cinchos,
abrazaderas o miscelaneos de sujecion, previa cancelacion de suministros, corte de cableados
alimentadores y en caso de conformar parte de recorrido general de alimentacion de secciones que no se
retiren, adaptacion del recorrido, previa aprobacion del trabajo por parte de la direccion arquitecténica de
obra. Todos los desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan ser encostalados y retirados. El m 69.00
precio unitario incluye: el desmontaje de los accesorios, de las piezas especiales y de los sistemas de
sujecion, mano de obra calificada, equipo de seguridad, herramienta, equipo, suministro con montaje y!
desmontaje de andamios, encostalado de escombro y/o desperdicios (En costales de rafia 7 usos),
acarreos horizontales y/o verticales de escombro y/o desperdicios a sitio de acopio indicado por la
supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta

AL-12

Liberacion sin recuperacion de albaial

equipo de seguridad, herramienta, andamios,

para la liberacion de la pza. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: trazos para delimitar areas a liberar, mano de obra,

escombro y/o desperdicios (en costales de rafia 7 usos) y traslado en carretilla a pie de camion, limpieza
durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Considerando ion y cortes necesarios

acarreos horizontales y/o verticales, encostalado de m 35.00

2 de 122




Costos unitarios segun criterios de calidad y

OBRAS

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y CONSERVACION
DIRECCION DE CONSTRUCCION.

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.: 742.01.21.058.CN.LN.622.21.0207

ANEXO

en las ificacit de Construccién de la D.G.0.C. de la UNAM

11

MEMBRETE DE LA EMPRESA ,
DIRECCION FISCAL, TELEFONO Y
CORREO ELECTRONICO.

(OBRA: Etapa de Reestructuracion del Nuevo Auditorio y area de Circulaciones Verticales, asi como, la Cimentacion de la Graderia, colocacion
de canalizaciones sanitarias e hidraulicas de la misma zona, trabajos de Albaiiilerias en Patio Norte y Patio Central de la Antigua Escuela de

Hurisprt

No. 28, Centro Histdrico de la Ciudad de México.

[CONSTRUCTORA:

NOTA: Es i

Generales y C

deben incluirse en los anilisis de Precios Unitarios.

ias de la D.G.0.C para conocer el alcance real del
concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpieza

24-nov-21

AL-13

de tinacos exi: en planta de azotea de la crujia norte, dejando una
unldad sobre pla1aiorma de escombro y firme de concreto pobre en la esquina noroeste de la crujia norte
para abasto por gravedad del conjunto, y colocando dos unidades semi-enterradas sobre plantilla de
escombro y mortero en el patio norte adyacentes al trazo de la nueva cisterna, para acopio y bombeo a la
unidad en azotea, conforme a acuerdo con la supervision de obra, incluye vaciado de unidades,
desconexiones, desmontaje, acarreos, descensos, excavaciones, remontajes, reconexiones y pruebas,
empleando la bomba hidraulica en servicio actualmente y tuberia de PVC hidraulico, considerando hasta
60 m de trayectorias de tubo en los didmetros necesarios, asi como elementos accesorios como codos,
"T’s", coples, reducciones, tuercas unién, valvuLas y todo lo necesario para su correcta ejecucion y!
funcionamiento. Todo desperdicio propio de la ejecucién del concepto debera ser encostalado y retirado. El
precio unitario incluye: mano de obra, equipo de seguridad, herramienta, suministro con montaje y!
desmontaje de andamios, encostalado de escombro y/o desperdicios (En costales de rafia 7 usos),
acarreos horizontales y/o verticales, traslado del elemento liberado a sitio de resguardo por parte de la
dependencia dentro de sitio de obra, indicado por la supervision, limpieza durante el proceso de trabajo,
limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

1.00

Retiros

AL-14

Retiro de costales de escombro en zona de trabajo, considerando acarreo hasta el sitio indicado por la
supervisién para resguardo hasta el momento del tiro fuera de la obra. Todos los desperdicios propios de
la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: suministro de
materiales, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales
al sitio de acopio indicado por la supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo
necesario para su correcta eiecucion

m3

68.00

Tapiales, p i y p

AL-15

de Puerta de madera temporal a base de triplay de 2da, considerando bisagras
y chapa, con5|derando cubrir completamente el vano. colocacion de la proteccion y retiro de la misma al
término de todos los trabajos. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, cortes,
desperdicios, habilitado, montaje y desmontaje, encostalado de escombro y/o desperdicios (en costales de
rafia 7 usos), acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza durante el proceso de
trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Nota: la empresa debera considerar que todos los conceptos de suministro de elementos de madera para
apuntalamientos, o de apoyo seran con recuperacion a favor de la Dependencia.

6.00

AL-16

Apuntalamiento de estructuras, mediante rehabilitado de acero de recuperacion existente, perfiles
varios. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados.
El precio unitario incluye: suministro de soldaduras y materiales necesarios, mano de obra, equipo y
herramienta necesarios, cortes, desperdicios, habilitado, montaje y desmontaje, acarreos horizontales y/o
verticales al sitio de los trabajos, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario
para su correcta eiecucion

kg

2000.00

para el ap i i provisi a base de tablén, polin de pino y barrotes de
pino de 3ra. Considerando: 1) La previa identificacién de los elementos para colocarlos en su nueva
posicién, considerando acarreos, 2) El precio unitario también incluye trazo de reubicacién de acuerdo a la
indicacion de la supervision, cortes, ajustes, clavado de elementos entre si a base de clavos para madera
de 3", para asegurar el contacto y la presiéon adecuada para que el apuntalamiento tenga buen
funcionamiento, seré necesario que se contemple la fabricacién de nuevas cufias de madera, de acuerdo a
las alturas libres que se hayan detectado entre la viga superior y todas las vigas que conforman el sistema
de entrepiso. El sistema estara conformado por pares encontrados de cufias instaladas por medio de
golpeo para garantizar la presion para cada punto de contacto. El desglose de los elementos que
componen dicho apuntalamiento son los siguientes:

AL-17

Tablén de pino 247.5 x 24.6 x 3.3 cm

pza

45.00

AL-18

Tablén de pino 244 x 15.2 x 2.3 cm

pza

32.00

AL-19

Polin de pino de 3"x3"x8"

40.00

AL-20

Barrote de pino de 1 1/2"x3 1/2"x8"

pza

30.00

Subtotal Preliminares

@ |o| v e

CIMENTACION - ELEVADOR Y ESCALERA (BOLETIN 03, 03 BIS Y 04)

EE-01

Suministro y colocacion de Relleno con tepetate en cepas, compactado con bailarina al 95% P.V.S.M.,
adicionando cal al 8% y agua en capas no mayores a 10 cm, considerando que el grado de compactacion
deberé ser revisado mediante prueba de laboratorio. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del
concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: suministro de material, mano de
obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la|
supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta
eiecicion

m3

13.70
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EE-02

eiecuicidn

Suministro y colocacion de Plantilla de 5 cm de espesor de concreto hecho en obra de F'c= 100
kg/em2, resistencia normal, tamafio maximo de agregado 3/4", acabado comun, considerando:
preparacion de la superficie, nivelaciéon, maestreado y colado. Todos los desperdicios propios de la|
ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: suministro de m2 30.45
materiales, materiales, mano de obra calificada, herramienta, equipo, descensos, desperdicios, acarreos
horizontales, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta;

Suministro y habilitado de acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2, en diversos diametros, considerando,
despiece, cortes y dobleces de acuerdo a secciones indicadas en boletines, asi como dobleces indicados
en la tabla general de dobleces de acuerdo a didmetros proporcionados en las notas generales de los
boletines, aplicacién de minio genuino rojo a dos capas, en todas las piezas una vez habilitadas. Todos los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario
incluye: suministro de material, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y/o verticales al
sitio de acopio indicado por la supervisién, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo
necesario para su correcta ejecucion, para los siguientes diametros:

Acero de refuerzo No. 4

ton 327

Acero de refuerzo No. 5

ton 1.50

Barras redondo liso de ¢= 3/4"

m 243.00

Suministro y habilitado de cimbra para elementos de cimentacion, a base de madera de pino de 2da,
con hasta 6 usos. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y!
retirados. El precio unitario incluye: suministro de material, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos
horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervision, limpieza durante el proceso de
trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

EE-06

Cimbra en dados

m2 19.36

EE-07

Cimbra en contra trabes de ci

m2 155.23

EE-08

Cimbra en fronteras de ci ion (losa de cil

m2 13.78

Suministro y colado de concreto premezclado.

como carretillas y botes, se utilizara vibrador para lograr la completa uniformidad al momento del vaciado,
evitando huecos en la pieza. Una vez colado el elemento se debera "curar" con Curafest, por lo menos
una vez al dia, hasta que haya presentado el proceso de fraguado.(todos los concretos, tanto hechos en
obra, como de planta, deberan realizar las pruebas correspondientes de laboratorio para corroborar sus
resistencias 6ptimas). Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser:
encostalados y retirados. El precio unitario incluys

El proceso de colado se realizara en sitio por medios

uministro de material, mano de obra, equipo y!

innda nar ln aimandinidn limainza

EE-09

win AL nitin dn nasnia ind
Concreto premezclado en cimentacion fc= 250 kg/cm2,con aditivo Riocrette

m? 35.48

EE-10

de uso, sobre tratamientos previos a la colocacion,

final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Suministro y colocacion de GROUT NO FERROSO, se debera consultar la ficha técnica del proveedor
para realizar el procedimiento como lo indica en esta misma, asi como tomar en cuenta las instrucciones

los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberén ser encostalados y retirados. El precio
unitario incluye: trazo con topdgrafo, nivelacion, alineacion, plomeo, suministro de materiales, materiales,
mano de obra especializada, herramienta, equipo, maniobras, cortes, ajustes, desperdicios, habilitado, It 0.95
separadores, dobleces, amarres, descensos, acarreos horizontales y verticales, encostalado de
desperdicios (en costales de rafia hasta 7 usos), retiro y traslado en carretilla a sitio de acopio de escombro
indicado por la Supervision, preparacion de la superficie, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza

limpiezas, colocacion de cimbras y dosificacion. Todos

ESTRUCTURA - ELEVADOR Y ESCALERA (BOLETIN 03, 03 BIS Y 04)

metalicos de perfiles varios como:

Suministro y fabricacion en taller con verificacion y visita de la supervision interna, de elementos

EE-11

CL-1 (Columna de planta baja, escalera y elevador). Columna HSS 10" x 10" x 1/2", acero A500 B K
Fy=2955 kg/cm? (Boletin 03- Estructuracion de elevador), con soldadura E7018. 9

4253.39

EE-12

CL-2 (Columna resto de niveles del nicleo) Columna HSS 10" x 10" x 5/16 ", acero A500 B Fy=2955 K
kg/cm2 .(Boletin 03- Estructuracién de elevador), con soldadura E7018. 9

4649.16

EE-13

Estructuracion de elevador), con soldadura E7018.

V-1 (Viga para torre de elevador), Viga HSS 8" x 12" x 5/16™, acero A500 B Fy=2955 kg/cm?2. (Boletin 03-

kg 2253.98

EE-14

Estructuracion de elevador), con soldadura E7018.

V-2 (Viga para torre de elevador), Viga HSS 6" x 10" x 5/16™", acero A500 B Fy=2955 kg/cm?2. (Boletin 03-

kg 2253.98

EE-15

V-1 (Viga para nucleo de escaleras) Perfil CE 9" x 22.3 kg/m acero A-36 Fy= 2530 kg/cm? (Boletin 04 -
Estructuracion de escalera secundaria), con soldadura E7018.

kg 1414.26
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EE-16

V-2 (viga para nicleo de escaleras) HSS 8" X 12" X 5/16", Acero estructural A500 B Fy=2955 kg/cm? K
(Boletin 04 - Estructuracion de escalera secundaria), con soldadura E7018. 9

5214.74

EE-17

V-2A (viga para techumbre en escaleras) Viga HSS 6" x 10" x 1/4" Acero estructural A500 B Fy=2955
kg/cm2 (Boletin 04 - Estructuracién de escalera secundaria), con soldadura E7018.

kg 1080.87

EE-18

CE-1 (Viga para cubierta de escalera) Perfil CE 10" x 22.8 kg/m acero A-36 Fy= 2530 kg/cm? (Boletin 3 BIS K
- Cimentacion y cubierta de circulaciones verticales), con soldadura E7018. 9

650.26

EE-19

CE-2 (Viga para cubierta de escalera) Perfil CE 6" x 19.34 kg/m acero A-36 Fy= 2530 kg/cm? (Boletin 3 BIS
- Cimentacién y cubierta de circulaciones verticales), con soldadura E7018.

kg 725.25

EE-20

E7018.

V-1 (Viga para nicleo de escaleras) CE-2 (Viga para cubierta de escalera) Tubo OC 6" CED 40 acero
A500 B Fy=2955 kg/cm?. (Boletin 3 BIS - Cimentacion y cubierta de circulaciones verticales) con soldadura kg 512.20

(Consultar las notas al final de los boletines de estructura, emitidos por el Instituto de Ingenieria). Las
soldaduras seran ejecutadas por soldadores calificados y se rechazaran de inmediato todas las soldaduras
que presenten defectos aparentes de importancia tales como: créteres, grietas y socavaciones de material
base. Para soldaduras de empalme se aplicaran soldaduras con electrodos segin Boletin 03 -
Estructuracién de elevador, Boletin 03 BIS - Cimentacién y cubierta de circulaciones verticales y Boletin 04
Estructuraciéon de escalera secundaria, de acuerdo a la norma AWS. Para todas las soldaduras, se
realizaran pruebas por ultrasonido en el 15% de las soldaduras y se ejecutaran bajo el siguiente
procedimiento: limpieza de 6xido, liberacion de escorias, evitar distorsiones en el elemento a soldar,
soldaduras a tope de penetracién completa segln las especificaciones A.W.S., utilizar placas de respaldo
cuando se suelden por un solo lado, el precalentamiento y la temperatura entre pasadas estara de
acuerdo con las normas A.W.S. Después de aprobar las piezas en el taller, previa eliminacion de todas las
escamas, oxidos y escorias, se aplicard primer anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como
agente inhibidor de corrosién conforme indica el fabricante, aplicado a dos manos cubriendo toda la|
superficie a un espesor promedio de 1.5 mils E.P.S. cada capa (75 micras), espesor total promedio marca
SYLPYL o equivalente en calidad, verificado en campo con medidor digital, las soldaduras a realizar en
campo deberan marcarse previamente en el elemento, enmascarillando un area de 50 mm alrededor de la
parte por soldar, que debera pintarse posteriormente. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del
concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: planos de taller, plantillas, trazos,
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos horizontales y verticales, ajustes, desperdicio,
descalibre, esmerilado, retiro de sobrantes, limpieza del area de trabajo, proteccién de areas adyacentes,
limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Traslado y

je de alicos de perfiles varios como:

EE-21

CL-1 (Columna de planta baja, escalera y elevador) Columna HSS 10" x 10" x 1/2", acero A500 B Fy=2955

kg 4253.39

EE-22

CL-2 (Columna resto de niveles del ndcleo) Columna HSS 10" x 10" x 5/16", acero A500 B Fy=2955

ka/cm2. (Boletin 03- Estructuracion de elevador), con soldadura E7018.
I;Qlcm? (Boletin 03- Estructuracion de elevador), con soldadura E7018.

kg 4649.16

EE-23

Estructuracién de elevador), con soldadura E7018.

V-1 (Viga para torre de elevador) Viga HSS 8" x 12" x 5/16", acero A500 B Fy=2955 kg/cm2. (Boletin 03-

kg 2253.98

EE-24

Estructuracién de elevador), con soldadura E7018.

V-2 (Viga para torre de elevador) Viga HSS 6" x 10" x 5/16"", acero A500 B Fy=2955 kg/cm?2. (Boletin 03-

kg 2571.31

EE-25

V-1 (Viga para nucleo de escaleras) Perfil CE 9" x 22.3 kg/m? acero A-36 Fy= 2530 kg/cm? (Boletin 04 -
Estructuracion de escalera secundaria),con soldadura E7018.

kg 1414.60

EE-26

V-2. (Viga para nlcleo de escaleras) HSS 8" X 12" X 5/16", Acero estructural A500 B Fy=2955 kg/cm?
(Boletin 04 - Estructuracién de escalera secundaria),con soldadura E7018.

kg 5214.74

EE-27

V-2A. (Viga para techumbre en escaleras) Viga HSS 6" x 10" x 1/4" Acero estructural A500 B Fy=2955
|ka/cm? (Boletin 04 - Estructuracion de escalera secundaria),con soldadura E7018.

kg 1080.87

@® | » | v v | e e | e

EE-28

E7018.

V-1 (Viga para ntcleo de escaleras) CE-1 (Viga para cubierta de escalera) Perfil CE 10" x 22.8 kg/m acero
A-36 Fy= 2530 kg/cm? (Boletin 3 BIS - Cimentacion y cubierta de circulaciones verticales) con soldadura kg 650.00

EE-29

E7018.

V-1 (Viga para nlcleo de escaleras) CE-2 (Viga para cubierta de escalera) Perfil CE 6" x 19.34 kg/m acero
A-36 Fy= 2530 kg/cm? (Boletin 3 BIS - Cimentacion y cubierta de circulaciones verticales) con soldadura kg 725.50

EE-30

E7018.

V-1 (Viga para nicleo de escaleras) CE-2 (Viga para cubierta de escalera) Tubo OC 6" CED 40 acero
A500 B Fy=2955 kg/cm2 (Boletin 3 BIS - Cimentacion y cubierta de circulaciones verticales) con soldadura kg 512.20
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(Consultar las notas al final de los boletines de estructura, emitidos por el Instituto de Ingenieria). Para el
montaje, se deberd tomar en cuenta que la estructura se colocara en un recinto histérico, por lo que las
piezas se cortan al tramo mas largo posible de acuerdo a las condiciones de la obra. Para el corte y!
colocacién de cada pieza metélica se debera realizar plantilla en sitio con la intencién de que el elemento
metdlico se adapte a las necesidades geométricas y deformaciones de cada caso. Las soldaduras seran
ejecutadas por soldadores calificados y se rechazaran de inmediato todas las soldaduras que presenten
defectos aparentes de importancia tales como crateres, grietas y socavaciones de material base. Para
soldaduras de empalme se aplicaran soldaduras con electrodos segtn Boletin 03 - Estructuracion de
elevador, Boletin 03 BIS - Cimentacion y cubierta de circulaciones verticales y Boletin 04 - Estructuracion
de escalera secundaria, de acuerdo a la norma AWS. Para todas las soldaduras, se realizaran pruebas por
ultrasonido en el 15% de las soldaduras y se ejecutaran bajo el siguiente procedimiento: limpieza de dxido,
liberacion de escorias, evitar distorsiones en el elemento a soldar, soldaduras a tope de penetracion
completa segun las especificaciones AW.S., utilizar placas de respaldo cuando se suelden por un solo
lado, el precalentamiento y la temperatura entre pasadas estara de acuerdo con las normas A.W.S. Al
término del trabajo de soldaduras, previa eliminacion de todas las escamas, 6xidos y escorias, se aplicara
primer anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como agente inhibidor de corrosion conforme indica
el fabricante, aplicado a dos manos cubriendo toda la superficie a un espesor promedio de 1.5 mils E.P.S.
cada capa (75 micras), espesor total promedio marca SYLPYL o equivalente en calidad, verificado en
campo con medidor digital en todas las superficies donde sea requerido el retoque de primario. Todos los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario
incluye: traslado del taller de maquila al sitio de los trabajos, acarreos horizontales y verticales dentro de la
obra, andamios y maniobras hasta el sitio de montaje, cortes, ajustes, desperdicio, esmerilado, plomeado
laser, materiales, desperdicios, mano de obra, andamios y maniobras en una altura de hasta 25.00 m,
herramienta, maquinaria y equipo, retiro de sobrantes, proteccién de areas adyacentes, limpieza durante el
proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

EE-31

lo necesario para su correcta ejecucion.

Suministro y aplicacion de barrera contra fuego ignifuga, intumescente y sublimante retardante al
fuego ecoldgica para 3 horas de proteccién SYLPYL 3400 W, aplicado con rodillo, brocha, equipo de
aspersion o equipo airless, a un espesor total de entre 12 y 16 mils. E.P.S. (300-400 micras), espesor total
promedio, marca SYLPYL o equivalente en calidad, con previa limpieza de preparacion de superficie. El
espesor de las capas de pintura debera comprobarse por medio de medidor de capas electrénico, para;
verificar que las capas hayan sido aplicadas correctamente, la empresa debera presentar los certificados y m2 772.29
garantias correspondientes de SYLPYL. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto
deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: suministro de materiales, mano de obra,
herramienta y equipo, protecciones plasticas, mermas y desperdicios, andamios y maniobras hasta una
altura de 25.00 m, diluyentes, adelgazadores, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo

EE-32

lo necesario para su correcta ejecucion.

Suministro y aplicacion de recubrimiento acabado acrilico color NEGRO SEMIMATE S.M.A.O
SYLPYL 450 RF. Pintura ignifuga y retardante de fuego de alta efectividad o equivalente en calidad,
aplicado con compresora a dos capas con un espesor promedio de 3 mils E.P.S cada capa (75 micras),
espesor total aproximado (APLICACION DE PINTURAS EN SUPERFICIES DE CONTACTO). El espesor
de las capas de pintura debera comprobarse por medio de medidor de capas electrénico, para verificar
que las capas hayan sido aplicadas correctamente, la empresa debera presentar los certificados y m2 772.29
garantias correspondientes de SYLPYL. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto
deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: suministro de materiales, mano de obra,
herramienta y equipo, protecciones plasticas, mermas y desperdicios, andamios y maniobras hasta una
altura de 25.00 m, diluyentes, adelgazadores, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo
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EE-33

Suministro, fabricacion, traslado y montaje de estructura metalica PB-1. (Placa para columnas de
elevador) Placa Base 505 mm x 505 mm e= 3/4", con 11 var de No. 5, de redondo liso, acero estructural
para barras y placas: A-36 Fy=2530 kg/cm? y 8 cartabones de 1/4" x 10 cm x 6 cm, con corte en esquina
(ver boletin 3 BIS- Cimentacién y Cubierta de circulaciones verticales), con soldadura E7018 (consultar las
notas al final de los boletines de estructura, emitidos por el Instituto de Ingenieria). El suministro y la
fabricacion sera en taller, con verificacion y visita de la supervision interna, Las soldaduras seran
ejecutadas por soldadores calificados y se rechazaran de inmediato todas las soldaduras que presenten
defectos aparentes de importancia, tales como crateres, grietas y socavaciones de material base. Para
todas las soldaduras, se realizaran pruebas por ultrasonido en el 15% de las soldaduras y se ejecutaran
bajo el siguiente procedimiento: limpieza de 6xido, liberacion de escorias, evitar distorsiones en el elemento
a soldar, soldaduras a tope de penetracion completa segun las especificaciones A.W.S., utilizar placas de
respaldo cuando se suelden por un solo lado, el precalentamiento y la temperatura entre pasadas estaran
de acuerdo con las normas A.W.S. Después de aprobar las piezas en el taller, previa eliminacién de todas
las escamas, 6xidos y escorias, se aplicara primer anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como
agente inhibidor de corrosion conforme indica el fabricante, aplicado a dos manos, cubriendo toda la
superficie a un espesor promedio de 1.5 mils E.P.S. cada capa (75 micras), espesor total promedio, marca
SYLPYL o equivalente en calidad, verificado en campo con medidor digital, las soldaduras a realizar en
campo deberan marcarse previamente en el elemento, enmascarillando un area de 50 mm alrededor de la
parte por soldar, que debera pintarse posteriormente. Para el montaje, se debera tomar en cuenta que la
estructura se colocara en un recinto histérico, por lo que las piezas se cortan al tramo mas largo posible de
acuerdo a las condiciones de la obra. Para el corte y colocacion de cada pieza metdlica, se debera realizar!
plantilla en sitio con la intencion de que el elemento metalico se adapte a las necesidades geométricas y!
deformaciones de cada caso. Todos los desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: planos de taller, plantillas, trazos, materiales, mano de
obra, equipo, herramienta, acarreos horizontales y verticales, ajustes, desperdicio, descalibre, esmerilado,
retiro de sobrantes, proteccién de areas adyacentes, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final
y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Ver BOLETIN 03. BIS

EE-34

Suministro, fabricacion, traslado y montaje de estructura metalica PLB-2. (Placa para columnas de
escalera) Placa base 500mm X 500mm e=3/4", con 12 redondos lisos de No. 5, (ver boletin 3 BIS -
Cimentacion y Cubierta de circulaciones verticales), con soldadura E7018 (consultar las notas al final de
los boletines de estructura, emitidos por el Instituto de Ingenieria). El suministro y la fabricacion sera en
taller, con verificacion y visita de la supervisién interna. Las soldaduras seran ejecutadas por soldadores
calificados y se rechazaran de inmediato todas las soldaduras que presenten defectos aparentes de
importancia, tales como crateres, grietas y socavaciones de material base. Para todas las soldaduras, se
realizaran pruebas por ultrasonido en el 15% de las soldaduras y se ejecutaran bajo el siguiente
procedimiento: limpieza de 6xido, liberacion de escorias, evitar distorsiones en el elemento a soldar,
soldaduras a tope de penetracion completa segun las especificaciones A.W.S., utilizar placas de respaldo
cuando se suelden por un solo lado, el precalentamiento y la temperatura entre pasadas estaran de
acuerdo con las normas A.W.S. Después de aprobar las piezas en el taller, previa eliminacién de todas las
escamas, oxidos y escorias, se aplicard primer anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como
agente inhibidor de corrosién conforme indica el fabricante, aplicado a dos manos, cubriendo toda la|
superficie a un espesor promedio de 1.5 mils E.P.S. cada capa (75 micras), espesor total promedio, marca
SYLPYL o equivalente en calidad, verificado en campo con medidor digital, las soldaduras a realizar en
campo deberan marcarse previamente en el elemento, enmascarillando un area de 50 mm alrededor de la
parte por soldar, que debera pintarse posteriormente. Para el montaje, se debera tomar en cuenta que la|
estructura se colocara en un recinto histérico, por lo que las piezas se cortan al tramo mas largo posible de
acuerdo a las condiciones de la obra. Para el corte y colocacion de cada pieza metdlica, se deberé realizar!
plantilla en sitio con la intencién de que el elemento metdlico se adapte a las necesidades geométricas y!
deformaciones de cada caso. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: planos de taller, plantillas, trazos, materiales, mano de
obra, equipo, herramienta, acarreos horizontales y verticales, ajustes, desperdicio, descalibre, esmerilado,
retiro de sobrantes, proteccién de areas adyacentes, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final
y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

EE-35

Suministro, fabricacion, traslado y montaje de CA. Cartabon 150 mm x 100 mm e=3/8", acero A-36
Fy=2530 kg/cm? (Boletin 03 Bis- Cimentacion y cubierta estructuras verticales), con soldadura E7018,
consultar las notas al final de los boletines de estructura, emitidos, por el Instituto de Ingenieria. El
suministro y la fabricacién sera en taller, con verificacion y visita de la supervision interna. La aplicacion de
minio genuino en anclas y para la placa, sistema integral intumescente mediante el siguiente
procedimiento, de acuerdo a la marca recomendada, SYLPYL: 1. Limpieza mecénica manual de la

superficie para eliminar 6xido, polvo, contaminantes indeseables y abrir el poro necesario, para mejorar asi
n in Al ennihvined Anlinanisn dn nsimar ant iin OVI DVI 49 nnn daviindan dn sina aama

pza 4.00
pza 4.00
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Suministro, fabricacion, traslado y montaje de estructura metalica de Placa base (base de alfarda),
para V-1 250 mm X 139 mm e=1/2", con 6 Barras de ¢=3/4", acero estructural para barras y placas: A-36
Fy=2530 kg/cm? y 8 cartabones de 1/4" x 10 cm x 6 cm, con corte en esquina (Boletin 04, Estructura
escalera secundaria), con soldadura E7018 (consultar las notas al final de los boletines de estructura,
emitidos por el Instituto de Ingenieria). El suministro y la fabricacion sera en taller, con verificacion y visita
de la supervision interna. Las soldaduras seran ejecutadas por soldadores calificados y se rechazaran de
inmediato todas las soldaduras que presenten defectos aparentes de importancia, tales como créateres,
grietas y socavaciones de material base. Para todas las soldaduras, se realizaran pruebas por ultrasonido
en el 15% de las soldaduras y se ejecutaran bajo el siguiente procedimiento: limpieza de 6xido, liberacion
de escorias, evitar distorsiones en el elemento a soldar, soldaduras a tope de penetracién completa segin
las especificaciones A.W.S., utilizar placas de respaldo cuando se suelden por un solo lado, el
precalentamiento y la temperatura entre pasadas estaran de acuerdo con las normas A.W.S. Después de
aprobar las piezas en el taller, previa eliminacién de todas las escamas, 6xidos y escorias, se aplicara
primer anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como agente inhibidor de corrosion conforme indica
el fabricante, aplicado a dos manos, cubriendo toda la superficie a un espesor promedio de 1.5 mils E.P.S.
cada capa (75 micras), espesor total promedio, marca SYLPYL o equivalente en calidad, verificado en
campo con medidor digital, las soldaduras a realizar en campo deberan marcarse previamente en el
elemento, enmascarillando un area de 50 mm alrededor de la parte por soldar, que debera pintarse
posteriormente. Para el montaje, se debera tomar en cuenta que la estructura se colocaréd en un recinto
histérico, por lo que las piezas se cortan al tramo mas largo posible de acuerdo a las condiciones de la
obra. Para el corte y colocacion de cada pieza metalica, se deberd realizar plantilla en sitio con la intencion
de que el elemento metalico se adapte a las necesidades geométricas y deformaciones de cada caso.
Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El
precio unitario incluye: planos de taller, plantillas, trazos, materiales, mano de obra, equipo, herramienta,
acarreos horizontales y verticales, ajustes, desperdicio, descalibre, esmerilado, retiro de sobrantes,
proteccion de areas adyacentes, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario

EE-37

Suministro, fabricacion, traslado y montaje de Placa PL-1, (para torre de elevador) Placa e=3/8" de
0.35 m x 0.35 con saques de 174mm x 176 mm, considerando perforacion para ensamble de columna,
de 10" x 10", acero A-36 Fy=2530 kg/cm? (Boletin 03- Estructuracion de elevador), con soldadura E7018,
consultar las notas al final de los boletines de estructura, emitidos, por el Instituto de Ingenieria, aplicacion
de minio genuino en anclas y para la placa, sistema integral intumescente mediante el siguiente
procedimiento, de acuerdo a la marca recomendada, SYLPYL: 1. Limpieza mecéanica manual de la
superficie para eliminar 6xido, polvo, contaminantes indeseables y abrir el poro necesario, para mejorar asi!
la adherencia del recubrimiento. Aplicacion de primer anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como
agente inhibidor de corrosién conforme indica el fabricante, aplicado a dos manos cubriendo toda la
superficie a un espesor promedio de 1.5 mils E.P.S. cada capa (75 micras) espesor total promedio marca
SYLPYL o equivalente en calidad. El espesor de las capas de pintura debera comprobarse por medio de
medidor de capas electronico, para verificar que las capas hayan sido aplicadas correctamente, la
empresa debera presentar los certificados y garantias, correspondientes de SYLPYL. Para el corte y!
colocacién de cada pieza metdlica, se debera realizar plantilla en sitio con la intencién de que el elemento
metdlico se adapte a las necesidades geométricas y deformaciones de cada caso. Las soldaduras seran
ejecutadas por soldadores calificados y se rechazaran de inmediato todas las soldaduras que presenten
defectos aparentes de importancia tales como: crateres, grietas y socavaciones de material base.. Para
todas las soldaduras, se realizaran pruebas por ultrasonido en el 15% de las soldaduras y se ejecutaran
bajo el siguiente procedimiento; limpieza de 6xido, liberacion de escorias, evitar distorsiones en el elemento
a soldar, soldaduras a tope de penetracion completa segun las especificaciones A.W.S., utilizar placas de
respaldo cuando se suelden por un solo lado, el precalentamiento y la temperatura entre pasadas estara
de acuerdo con las normas A.W.S. Al término del trabajo de soldaduras, previa eliminacién de todas las
escamas, oxidos y escorias, se aplicard primer anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como
agente inhibidor de corrosién conforme indica el fabricante, aplicado a dos manos cubriendo toda la
superficie a un espesor promedio de 1.5 mils E.P.S. cada capa (75 micras), espesor total promedio marca
SYLPYL o equivalente en calidad verificado en campo con medidor digital en todas las superficies donde
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y de Placa PL-2, (para torre de elevador) Placa e=3/8" de
0.35 m x D 35 con saques de 174mm x 176 mm, acero A-36 Fy=2530 kg/cm? (Boletin 03- Estructuracion
de elevador), con soldadura E7018, consultar las notas al final de los boletines de estructura, emitidos, por
el Instituto de Ingenieria, aplicacion de minio genuino en anclas y para la placa, sistema integral
intumescente mediante el siguiente procedimiento, de acuerdo a la marca recomendada, SYLPYL: 1.
Limpieza mecénica manual de la superficie para eliminar 6xido, polvo, contaminantes indeseables y abrir el
poro necesario, para mejorar asi la adherencia del recubrimiento. Aplicacién de primer anticorrosivo
SYLPYL 13 con derivados de zinc como agente inhibidor de corrosién conforme indica el fabricante,
aplicado a dos manos cubriendo toda la superficie a un espesor promedio de 1.5 mils E.P.S. cada capa (75
micras) espesor total promedio marca SYLPYL o equivalente en calidad. El espesor de las capas de
pintura debera comprobarse por medio de medidor de capas electrénico, para verificar que las capas
hayan sido aplicadas correctamente, la empresa debera presentar los certificados y garantias,
correspondientes de SYLPYL. Para el montaje se debera tomar en cuenta que la estructura se colocara en
un recinto histérico, por lo que las piezas se cortan al tramo mas largo posible de acuerdo a las
condiciones de la obra. Para el corte y colocacion de cada pieza metdlica, se debera realizar plantilla en
sitio con la intencién de que el elemento metdlico se adapte a las necesidades geométricas y!
deformaciones de cada caso. Las soldaduras seran ejecutadas por soldadores calificados y se rechazaran
de inmediato todas las soldaduras que presenten defectos aparentes de importancia tales como: crateres,
grietas y socavaciones de material base. Para todas las soldaduras, se realizaran pruebas por ultrasonido
en el 15% de las soldaduras y se ejecutaran bajo el siguiente procedimiento; limpieza de 6xido, liberacion
de escorias, evitar distorsiones en el elemento a soldar, soldaduras a tope de penetracién completa segin
las especificaciones A.W.S., utilizar placas de respaldo cuando se suelden por un solo lado, el
precalentamiento y la temperatura entre pasadas estara de acuerdo con las normas A.W.S. Al término del
trabajo de soldaduras, previa eliminacion de todas las escamas, 6xidos y escorias, se aplicara primer
anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como agente inhibidor de corrosion conforme indica el
1abncame apllcado a dos manos cubriendo toda la superficie a un espesor promedio de 1.5 mils E.P.S.

EE-39

y de Placa PL-3, (para torre de elevador) Placa e=3/8" de
0.35 m x 0 35 con saques de 169 mm x 200mm, considerando perforacién para ensamble de columna,
de 10" x 10", acero A-36 Fy=2530 kg/cm? (Boletin 03- Estructuracion de elevador), con soldadura E7018,
consultar las notas al final de los boletines de estructura, emitidos, por el Instituto de Ingenieria, aplicacién
de minio genuino en anclas y para la placa, sistema integral intumescente mediante el siguiente
procedimiento, de acuerdo a la marca recomendada, SYLPYL: 1. Limpieza mecénica manual de la
superficie para eliminar 6xido, polvo, contaminantes indeseables y abrir el poro necesario, para mejorar asi
la adherencia del recubrimiento. Aplicacion de primer anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como
agente inhibidor de corrosién conforme indica el fabricante, aplicado a dos manos cubriendo toda la|
superficie a un espesor promedio de 1.5 mils E.P.S. cada capa (75 micras) espesor total promedio marca
SYLPYL o equivalente en calidad. El espesor de las capas de pintura debera comprobarse por medio de
medidor de capas electronico, para verificar que las capas hayan sido aplicadas correctamente, la;
empresa debera presentar los certificados y garantias, correspondientes de SYLPYL. Para el montaje se
debera tomar en cuenta que la estructura se colocard en un recinto histérico, por lo que las piezas se
cortan al tramo més largo posible de acuerdo a las condiciones de la obra. Para el corte y colocacion de
cada pieza metalica, se debera realizar plantilla en sitio con la intencién de que el elemento metalico se
adapte a las necesidades geométricas y deformaciones de cada caso. Las soldaduras seran ejecutadas
por soldadores calificados y se rechazaran de inmediato todas las soldaduras que presenten defectos
aparentes de importancia tales como: crateres, grietas y socavaciones de material base. Para todas las
soldaduras, se realizaran pruebas por ultrasonido en el 15% de las soldaduras y se ejecutaran bajo el
siguiente procedimiento; limpieza de 6xido, liberacion de escorias, evitar distorsiones en el elemento a
soldar, soldaduras a tope de penetracién completa segun las especificaciones A.W.S., utilizar placas de
respaldo cuando se suelden por un solo lado, el precalentamiento y la temperatura entre pasadas estara,
de acuerdo con las normas A.W.S. Al término del trabajo de soldaduras, previa eliminacion de todas las
escamas, oxidos y escorias, se aplicard primer anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como
agente inhibidor de corrosién conforme indica el fabricante, aplicado a dos manos cubriendo toda la|

pza 16.00
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EE-40

y de Placa PL-4, (para torre de elevador) Placa e=3/8" de
0.35 m x D 35 con saques de 169 mm x 200mm, acero A-36 Fy=2530 kg/cm? (Boletin 03- Estructuracion
de elevador), con soldadura E7018, consultar las notas al final de los boletines de estructura, emitidos, por
el Instituto de Ingenieria, aplicacion de minio genuino en anclas y para la placa, sistema integral
intumescente mediante el siguiente procedimiento, de acuerdo a la marca recomendada, SYLPYL: 1.
Limpieza mecénica manual de la superficie para eliminar 6xido, polvo, contaminantes indeseables y abrir el
poro necesario, para mejorar asi la adherencia del recubrimiento. Aplicacién de primer anticorrosivo
SYLPYL 13 con derivados de zinc como agente inhibidor de corrosién conforme indica el fabricante,
aplicado a dos manos cubriendo toda la superficie a un espesor promedio de 1.5 mils E.P.S. cada capa (75
micras) espesor total promedio marca SYLPYL o equivalente en calidad. El espesor de las capas de
pintura debera comprobarse por medio de medidor de capas electrénico, para verificar que las capas
hayan sido aplicadas correctamente, la empresa debera presentar los certificados y garantias,
correspondientes de SYLPYL. Para el montaje se debera tomar en cuenta que la estructura se colocara en
un recinto histérico, por lo que las piezas se cortan al tramo mas largo posible de acuerdo a las
condiciones de la obra. Para el corte y colocacion de cada pieza metdlica, se debera realizar plantilla en
sitio con la intencién de que el elemento metdlico se adapte a las necesidades geométricas y!
deformaciones de cada caso. Las soldaduras seran ejecutadas por soldadores calificados y se rechazaran
de inmediato todas las soldaduras que presenten defectos aparentes de importancia tales como: crateres,
grietas y socavaciones de material base. de acuerdo a la norma AWS. Para todas las soldaduras, se
realizaran pruebas por ultrasonido en el 15% de las soldaduras y se ejecutaran bajo el siguiente
procedimiento; limpieza de 6xido, liberacion de escorias, evitar distorsiones en el elemento a soldar,
soldaduras a tope de penetracion completa segun las especificaciones A.W.S., utilizar placas de respaldo
cuando se suelden por un solo lado, el precalentamiento y la temperatura entre pasadas estara de
acuerdo con las normas A.W.S. Al término del trabajo de soldaduras, previa eliminaciéon de todas las
escamas, oxidos y escorias, se aplicard primer anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como
ageme inhibidor de corrosmn conforme indica el fabricante, aplicado a dos manos cubriendo toda la

pza 16.00

EE-41

y de PL-5 (para torre de elevador) Placa de union de 150
mm x 200mm e=1/4", acero A-36 Fy=2530 kg/cm? (Boletin 03- Estructuraciéon de elevador), con
soldadura E7018, consultar las notas al final de los boletines de estructura, emitidos, por el Instituto de
Ingenieria, aplicacion de minio genuino en anclas y para la placa, sistema integral intumescente mediante
el siguiente procedimiento, de acuerdo a la marca recomendada, SYLPYL: 1. Limpieza mecéanica manual
de la superficie para eliminar 6xido, polvo, contaminantes indeseables y abrir el poro necesario, para,
mejorar asi la adherencia del recubrimiento. Aplicacién de primer anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados
de zinc como agente inhibidor de corrosién conforme indica el fabricante, aplicado a dos manos cubriendo
toda la superficie a un espesor promedio de 1.5 mils E.P.S. cada capa (75 micras) espesor total promedio
marca SYLPYL o equivalente en calidad. El espesor de las capas de pintura deberd comprobarse por:
medio de medidor de capas electronico, para verificar que las capas hayan sido aplicadas correctamente,
la empresa debera presentar los certificados y garantias, correspondientes de SYLPYL. Para el montaje se
debera tomar en cuenta que la estructura se colocard en un recinto histérico, por lo que las piezas se
cortan al tramo més largo posible de acuerdo a las condiciones de la obra. Para el corte y colocacion de
cada pieza metalica, se debera realizar plantilla en sitio con la intencién de que el elemento metalico se
adapte a las necesidades geométricas y deformaciones de cada caso. Las soldaduras seran ejecutadas
por soldadores calificados y se rechazaran de inmediato todas las soldaduras que presenten defectos
aparentes de importancia tales como: crateres, grietas y socavaciones de material base. de acuerdo a la|
norma AWS. Para todas las soldaduras, se realizaran pruebas por ultrasonido en el 15% de las soldaduras
y se ejecutaran bajo el siguiente procedimiento; limpieza de ¢xido, liberacién de escorias, evitar,
distorsiones en el elemento a soldar, soldaduras a tope de penetracion completa segin las
especificaciones AW.S., utilizar placas de respaldo cuando se suelden por un solo lado, el
precalentamiento y la temperatura entre pasadas estara de acuerdo con las normas A.W.S. Al término del
trabajo de soldaduras, previa eliminacién de todas las escamas, 6xidos y escorias, se aplicara primer|
anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como agente inhibidor de corrosion conforme indica el
fabricante, aplicado a dos manos cubriendo toda la superficie a un espesor promedio de 1.5 mils E.P.S.

pza 96.00
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EE-42

aplicaciones y ambientes corrosivos.

Suministro y colocacion de Losacero cal. 22 marca TERNIUM o equivalente en calidad, considerando la
previa preparacion de la superficie, trazos, con equipo topogréfico, habilitado de malla electrosoldada
6x6/10-10, la cual debera colocarse, conforme a lo indicado en el boletin 02 (Estructuracién de gradas
para auditorio) considerando empalmes y anclajes a la estructura con TRW S3L Nelson 4 3/8" didametro
3/4" @ 30 cm. Se debera colocar tabLas al momento de transitar sobre la lamina, de esta manera se evita
deformar Las crestas de la lamina. Una vez habilitada la seccion, se cimbrara en caras necesarias, con
cimbra de 2da (hasta 6 usos), perfectamente bien anclada, se colara la capa de compresién e=5 cm,
concreto con resistencia f'c= 250 kg/cm2, cLase 1, hecho en obra, agregado maximo de 3/4", revenimiento
14, el proceso de colado se realizara en sitio, por medios como carretilLas y botes, (todos los concretos,
tanto hechos en obra, como de planta, deberan realizar Las pruebas correspondientes de laboratorio para
corroborar sus resistencias optimas), los colados seran nocturnos. debera realizarse cortes posteriores
para juntas frias. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y!
retirados. El precio unitario incluye: trazo con topdgrafo, nivelacion, alineacién, plomeo, suministro de
materiales, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, cortes ajustes de la geometria del
campo, desperdicios, habilitado, empalmes, anclajes, descensos, acarreos horizontales y verticales,
encostalado de desperdicios (en costales de rafia 7 usos), retiro y traslado en carretilla a sitio de acopio de
escombro indicado por la Supervision, preparacion de la superficie, limpieza durante el proceso de trabajo,
limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Nota. El concreto que se utilice debera contar con un aditivo inhibidor de la corrosion RHEOCRETE 222,
elaborado por BASF. Al aplicar se debera considerar: limitar la relaciéon agua-cemento, proporcionar un
recubrimiento adecuado de acero de refuerzo y limitar el contenido inicial de iones cloruro en el concreto.
Se puede obtener proteccion adicional con el uso de un aditivo reductor de agua de alto rango como el
GLENIUM para lograr una colocacién y consolidacién adecuadas con una menor relaciéon agua-cemento
y/o el uso de RHEOMAC SF 100 microsilice para reducir la permeabilidad del concreto. El rango de
dosificacion recomendado para RHEOCRETE 222 es de 5 I/m3 (1 gallyd?®) de concreto para todas las

m2 14.88

EE-43

Suministro, fabricacion, traslado y montaje de PL-1 (para cubierta de elevador) Placa de union de
150 mm x 200mm e=1/4", acero A-36 Fy=2530 kg/cm? (ver boletin 3 BIS- Cimentacién y Cubierta de
circulaciones verticales), con soldadura E7018, consultar las notas al final de los boletines de estructura,
emitidos, por el Instituto de Ingenieria, aplicacién de minio genuino en anclas y para la placa, sistema
integral intumescente mediante el siguiente procedimiento, de acuerdo a la marca recomendada, SYLPYL:
1. Limpieza mecénica manual de la superficie para eliminar éxido, polvo, contaminantes indeseables y abrir
el poro necesario, para mejorar asi la adherencia del recubrimiento. Aplicacién de primer anticorrosivo
SYLPYL 13 con derivados de zinc como agente inhibidor de corrosién conforme indica el fabricante,
aplicado a dos manos cubriendo toda la superficie a un espesor promedio de 1.5 mils E.P.S. cada capa (75
micras) espesor total promedio marca SYLPYL o equivalente en calidad. El espesor de las capas de
pintura debera comprobarse por medio de medidor de capas electrénico, para verificar que las capas
hayan sido aplicadas correctamente, la empresa debera presentar los certificados y garantias,
correspondientes de SYLPYL. Para el corte y colocacion de cada pieza metalica, se debera realizar
plantilla en sitio con la intencién de que el elemento metalico se adapte a las necesidades geométricas y!
deformaciones de cada caso. Las soldaduras seran ejecutadas por soldadores calificados y se rechazaran
de inmediato todas las soldaduras que presenten defectos aparentes de importancia tales como: crateres,
grietas y socavaciones de material base. Para soldaduras de empalme se aplicaran soldaduras con
electrodos segun Boletin 03 BIS - Cimentacién y Cubierta de circulaciones verticales, de acuerdo a la
norma AWS. Para todas las soldaduras, se realizaran pruebas por ultrasonido en el 15% de las soldaduras
y se ejecutaran bajo el siguiente procedimiento; limpieza de ¢xido, liberacién de escorias, evitar,
distorsiones en el elemento a soldar, soldaduras a tope de penetracion completa segin las
especificaciones AW.S., utilizar placas de respaldo cuando se suelden por un solo lado, el
precalentamiento y la temperatura entre pasadas estara de acuerdo con las normas A.W.S. Al término del
trabajo de soldaduras, previa eliminacién de todas las escamas, 6xidos y escorias, se aplicara primer|
anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como agente inhibidor de corrosion conforme indica el
fabricante, aplicado a dos manos cubriendo toda la superficie a un espesor promedio de 1.5 mils E.P.S.

pza 56.00
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0.35 m x 0 35 con saques de 169 mm x 200mm, considerando perforacion para ensamble de columna,
de 10" x 10", acero A-36 Fy=2530 kg/cm? (Boletin 3 Bis - Cimentacion y cubierta de circulaciones
verticales) con soldadura E7018, consultar las notas al final de los boletines de estructura, emitidos, por el
Instituto de Ingenieria, aplicacion de minio genuino en anclas y para la placa, sistema integral intumescente
mediante el siguiente procedimiento, de acuerdo a la marca recomendada, SYLPYL: 1. Limpieza mecanica
manual de la superficie para eliminar éxido, polvo, contaminantes indeseables y abrir el poro necesario,
para mejorar asi la adherencia del recubrimiento. Aplicacion de primer anticorrosivo SYLPYL 13 con
derivados de zinc como agente inhibidor de corrosién conforme indica el fabricante, aplicado a dos manos
cubriendo toda la superficie a un espesor promedio de 1.5 mils E.P.S. cada capa (75 micras) espesor total
promedio marca SYLPYL o equivalente en calidad. El espesor de las capas de pintura debera
comprobarse por medio de medidor de capas electronico, para verificar que las capas hayan sido
aplicadas correctamente, la empresa debera presentar los certificados y garantias, correspondientes de
SYLPYL. Para el corte y colocacion de cada pieza metdlica, se debera realizar plantilla en sitio con la
intencion de que el elemento metalico se adapte a las necesidades geométricas y deformaciones de cada
caso. Las soldaduras seran ejecutadas por soldadores calificados y se rechazaran de inmediato todas las
soldaduras que presenten defectos aparentes de importancia tales como: crateres, grietas y socavaciones
de material base. Para todas las soldaduras, se realizaran pruebas por ultrasonido en el 15% de las
soldaduras y se ejecutaran bajo el siguiente procedimiento; limpieza de 6xido, liberacion de escorias, evitar
distorsiones en el elemento a soldar, soldaduras a tope de penetracion completa segin las
especificaciones A.W.S., utilizar placas de respaldo cuando se suelden por un solo lado, el
precalentamiento y la temperatura entre pasadas estara de acuerdo con las normas A.W.S. Al término del
trabajo de soldaduras, previa eliminacion de todas las escamas, 6xidos y escorias, se aplicara primer
anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como agente inhibidor de corrosion conforme indica el
fabricante, aplicado a dos manos cubriendo toda la superficie a un espesor promedio de 1.5 mils E.P.S.
cada capa (75 micras) espesor total promedio marca SYLPYL o equivalente en calidad verificado en

. L . . . et . N . . NOTA: Es indi: en las ias de la D.G.0.C para conocer el alcance real del
de canalizaciones sanitarias e hidraulicas de la misma zona, trabajos de Albaiiilerias en Patio Norte y Patio Central de la Antigua Escuela de concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpleza ——
Uurispr No. 28, Centro Historico de la Ciudad de México. deben incluirse en los anlisis de Precios Unitarios. -nov-
CONSTRUCTORA:
I i0 lado y je de Placa PL-2 (para torre de elevador) Placa e=3/8" de

EE-45

y de Placa PL-3, (para torre de elevador) Placa e=3/8" de
0.35mx D 35 con saques de 174mm x 176 mm, acero A-36 Fy=2530 kg/cm? (Boletin 03- Estructuraciéon
de elevador), con soldadura E7018, consultar las notas al final de los boletines de estructura, emitidos, por|
el Instituto de Ingenieria, aplicacion de minio genuino en anclas y para la placa, sistema integral
intumescente mediante el siguiente procedimiento, de acuerdo a la marca recomendada, SYLPYL: 1.
Limpieza mecanica manual de la superficie para eliminar 6xido, polvo, contaminantes indeseables y abrir el
poro necesario, para mejorar asi la adherencia del recubrimiento. Aplicacion de primer anticorrosivo
SYLPYL 13 con derivados de zinc como agente inhibidor de corrosién conforme indica el fabricante,
aplicado a dos manos cubriendo toda la superficie a un espesor promedio de 1.5 mils E.P.S. cada capa (75
micras) espesor total promedio marca SYLPYL o equivalente en calidad. El espesor de las capas de
pintura debera comprobarse por medio de medidor de capas electrénico, para verificar que las capas
hayan sido aplicadas correctamente, la empresa debera presentar los certificados y garantias,
correspondientes de SYLPYL. Para el corte y colocacion de cada pieza metalica, se debera realizar
plantilla en sitio con la intencién de que el elemento metalico se adapte a las necesidades geométricas y!
deformaciones de cada caso. Las soldaduras seran ejecutadas por soldadores calificados y se rechazaran
de inmediato todas las soldaduras que presenten defectos aparentes de importancia tales como: crateres,
grietas y socavaciones de material base. Para todas las soldaduras, se realizaran pruebas por ultrasonido
en el 15% de las soldaduras y se ejecutaran bajo el siguiente procedimiento; limpieza de 6xido, liberacion
de escorias, evitar distorsiones en el elemento a soldar, soldaduras a tope de penetracién completa segin
las especificaciones AW.S., utilizar placas de respaldo cuando se suelden por un solo lado, el
precalentamiento y la temperatura entre pasadas estara de acuerdo con las normas A.W.S. Al término del
trabajo de soldaduras, previa eliminacién de todas las escamas, 6xidos y escorias, se aplicara primer|
anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como agente inhibidor de corrosion conforme indica el
fabricante, aplicado a dos manos cubriendo toda la superficie a un espesor promedio de 1.5 mils E.P.S.
cada capa (75 micras), espesor total promedio marca SYLPYL o equivalente en calidad verificado en

campo con medidor digital en todas las superficies donde sea requerido el retoque de primario. Todos los
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y de Placa PL-4, (para torre de elevador) Placa e=3/8" de
hasta 0. 64 m x 0.35 con tres saques de 174mm x 176 mm, acero A-36 Fy=2530 kg/cm? (Boletin 3 Bis -
Cimentacion y cubierta de circulaciones verticales), con soldadura E7018, consultar las notas al final de los
boletines de estructura, emitidos, por el Instituto de Ingenieria, aplicaciéon de minio genuino en anclas y para
la placa, sistema integral intumescente mediante el siguiente procedimiento, de acuerdo a la marca
recomendada, SYLPYL: 1. Limpieza mecanica manual de la superficie para eliminar éxido, polvo,
contaminantes indeseables y abrir el poro necesario, para mejorar asi la adherencia del recubrimiento.
Aplicacion de primer anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como agente inhibidor de corrosion
conforme indica el fabricante, aplicado a dos manos cubriendo toda la superficie a un espesor promedio de
1.5 mils E.P.S. cada capa (75 micras) espesor total promedio marca SYLPYL o equivalente en calidad. El
espesor de las capas de pintura debera comprobarse por medio de medidor de capas electronico, para;
verificar que las capas hayan sido aplicadas correctamente, la empresa debera presentar los certificados y
garantias, correspondientes de SYLPYL. Para el corte y colocacion de cada pieza metdlica, se debera,
realizar plantilla en sitio con la intencién de que el elemento metdlico se adapte a las necesidades
geométricas y deformaciones de cada caso. Las soldaduras seran ejecutadas por soldadores calificados y!
se rechazaran de inmediato todas las soldaduras que presenten defectos aparentes de importancia tales
como: crateres, grietas y socavaciones de material base. Para todas las soldaduras, se realizaran pruebas
por ultrasonido en el 15% de las soldaduras y se ejecutaran bajo el siguiente procedimiento; limpieza de
6xido, liberacién de escorias, evitar distorsiones en el elemento a soldar, soldaduras a tope de penetracion
completa segun las especificaciones A.W.S., utilizar placas de respaldo cuando se suelden por un solo
lado, el precalentamiento y la temperatura entre pasadas estara de acuerdo con las normas A.W.S. Al
término del trabajo de soldaduras, previa eliminacion de todas las escamas, 6xidos y escorias, se aplicara
primer anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como agente inhibidor de corrosion conforme indica
el fabricante, aplicado a dos manos cubriendo toda la superficie a un espesor promedio de 1.5 mils E.P.S.
cada capa (75 micras), espesor total promedio marca SYLPYL o equivalente en calidad verificado en
campo con medidor dlgnal en todas las superficies donde sea requerido el retoque de primario. Todos los

EE-47

y de Placa PL-5 (para torre de elevador) Placa e=3/8" de
0.40 m x 040 con saques de 174 mm x 224 mm, iderando per i6n para de
columna, de 10" x 10", acero A-36 Fy=2530 kg/cm? (Boletin 3 Bis - Cimentacion y cubierta de
circulaciones verticales) , con soldadura E7018, consultar las notas al final de los boletines de estructura,
emitidos, por el Instituto de Ingenieria, aplicacién de minio genuino en anclas y para la placa, sistema
integral intumescente mediante el siguiente procedimiento, de acuerdo a la marca recomendada, SYLPYL:
1. Limpieza mecénica manual de la superficie para eliminar éxido, polvo, contaminantes indeseables y abrir
el poro necesario, para mejorar asi la adherencia del recubrimiento. Aplicacién de primer anticorrosivo
SYLPYL 13 con derivados de zinc como agente inhibidor de corrosién conforme indica el fabricante,
aplicado a dos manos cubriendo toda la superficie a un espesor promedio de 1.5 mils E.P.S. cada capa (75
micras) espesor total promedio marca SYLPYL o equivalente en calidad. El espesor de las capas de
pintura debera comprobarse por medio de medidor de capas electrénico, para verificar que las capas
hayan sido aplicadas correctamente, la empresa debera presentar los certificados y garantias,
correspondientes de SYLPYL. Para el corte y colocacion de cada pieza metalica, se debera realizar
plantilla en sitio con la intencién de que el elemento metalico se adapte a las necesidades geométricas y!
deformaciones de cada caso. Las soldaduras seran ejecutadas por soldadores calificados y se rechazaran
de inmediato todas las soldaduras que presenten defectos aparentes de importancia tales como: crateres,
grietas y socavaciones de material base. Para todas las soldaduras, se realizaran pruebas por ultrasonido
en el 15% de las soldaduras y se ejecutaran bajo el siguiente procedimiento; limpieza de 6xido, liberacion
de escorias, evitar distorsiones en el elemento a soldar, soldaduras a tope de penetracién completa segin
las especificaciones AW.S., utilizar placas de respaldo cuando se suelden por un solo lado, el
precalentamiento y la temperatura entre pasadas estara de acuerdo con las normas A.W.S. Al término del
trabajo de soldaduras, previa eliminacién de todas las escamas, 6xidos y escorias, se aplicara primer|
anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como agente inhibidor de corrosién conforme indica el
fabricante, aplicado a dos manos cubriendo toda la superficie a un espesor promedio de 1.5 mils E.P.S.
cada capa (75 micras), espesor total promedio marca SYLPYL o equivalente en calidad verificado en
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No. 28, Centro Histdrico de la Ciudad de México.

[CONSTRUCTORA:

NOTA: Es indi: en las

deben incluirse en los anilisis de Precios Unitarios.

ias de la D.G.0.C para conocer el alcance real del
concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpieza
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y de Placa PL-6 (para torre de elevador) Placa e=3/8" de
0.40 m x D 40 con saques de 174 mm x 224 mm, acero A-36 Fy=2530 kg/cm? (Boletin 3 Bis Cimentacion
y cubierta de circulaciones verticales) , con soldadura E7018, consultar las notas al final de los boletines de
estructura, emitidos, por el Instituto de Ingenieria, aplicacién de minio genuino en anclas y para la placa,
sistema integral intumescente mediante el siguiente procedimiento, de acuerdo a la marca recomendada,
SYLPYL: 1. Limpieza mecanica manual de la superficie para eliminar éxido, polvo, contaminantes
indeseables y abrir el poro necesario, para mejorar asi la adherencia del recubrimiento. Aplicacion de
primer anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como agente inhibidor de corrosion conforme indica
el fabricante, aplicado a dos manos cubriendo toda la superficie a un espesor promedio de 1.5 mils E.P.S.
cada capa (75 micras) espesor total promedio marca SYLPYL o equivalente en calidad. El espesor de las
capas de pintura debera comprobarse por medio de medidor de capas electrénico, para verificar que las
capas hayan sido aplicadas correctamente, la empresa debera presentar los certificados y garantias,
correspondientes de SYLPYL. Para el corte y colocacion de cada pieza metdlica, se debera realizar,
plantilla en sitio con la intencion de que el elemento metalico se adapte a las necesidades geométricas y!
deformaciones de cada caso. Las soldaduras seran ejecutadas por soldadores calificados y se rechazaran
de inmediato todas las soldaduras que presenten defectos aparentes de importancia tales como: crateres,
grietas y socavaciones de material base. Para todas las soldaduras, se realizaran pruebas por ultrasonido
en el 15% de las soldaduras y se ejecutaran bajo el siguiente procedimiento; limpieza de 6xido, liberacion
de escorias, evitar distorsiones en el elemento a soldar, soldaduras a tope de penetracién completa segin
las especificaciones A.W.S., utilizar placas de respaldo cuando se suelden por un solo lado, el
precalentamiento y la temperatura entre pasadas estara de acuerdo con las normas A.W.S. Al término del
trabajo de soldaduras, previa eliminacion de todas las escamas, 6xidos y escorias, se aplicara primer
anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como agente inhibidor de corrosion conforme indica el
fabricante, aplicado a dos manos cubriendo toda la superficie a un espesor promedio de 1.5 mils E.P.S.
cada capa (75 micras), espesor total promedio marca SYLPYL o equivalente en calidad verificado en
campo con medidor digital en todas las superficies donde sea requerido el retoque de primario. Todos los

EE-49

Suministro, fabricacion, traslado y montaje en taller con verificacion y visita de la supervision
interna, de estructura metalica Angulo LI 25 mm X 5 mm, como refuerzo para forja de escalones acero
A-36 Fy=2530 kg/cm? (Boletin 04- Estructuracién de escalera secundaria), con soldadura E7018 (consultar|
las notas al final de los boletines de estructura, emitidos por el Instituto de Ingenieria). Las soldaduras
seran ejecutadas por soldadores calificados y se rechazard de inmediato todas las soldaduras que
presenten defectos aparentes de importancia, tales como crateres, grietas y socavaciones de material
base. Para soldaduras de empalme se aplicaran soldaduras con electrodos segin Boletin 04 -
Estructuracién de escalera secundaria, de acuerdo a la norma AWS. Para todas las soldaduras, se
realizaran pruebas por ultrasonido en el 15% de las soldaduras y se ejecutaran bajo el siguiente
procedimiento: limpieza de 6xido, liberacion de escorias, evitar distorsiones en el elemento a soldar,
soldaduras a tope de penetracion completa segln las especificaciones A.W.S., utilizar placas de respaldo
cuando se suelden por un solo lado, el precalentamiento y la temperatura entre pasadas estaran de
acuerdo con las normas A.W.S. Después de aprobar las piezas en el taller, previa eliminacién de todas las
escamas, oxidos y escorias, se aplicard primer anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como
agente inhibidor de corrosién conforme indica el fabricante, aplicado a dos manos, cubriendo toda la|
superficie a un espesor promedio de 1.5 mils E.P.S. cada capa (75 micras), espesor total promedio, marca
SYLPYL o equivalente en calidad verificado en campo con medidor digital, las soldaduras a realizar en
campo deberan marcarse previamente en el elemento emarcarillando un area de 50 mm alrededor de la|
parte por soldar, que deberé pintarse posteriormente. Para el corte y colocacién de cada pieza metalica, se
debera realizar plantilla en sitio con la intencion de que el elemento metalico se adapte a las necesidades
geométricas y deformaciones de cada caso. Las soldaduras seran ejecutadas por soldadores calificados y!
se rechazaran de inmediato todas las soldaduras que presenten defectos aparentes de importancia tales
como: crateres, grietas y socavaciones de material base. Para soldaduras de empalme se aplicaran
soldaduras con electrodos segun Boletin 04 - Estructuracion de escalera secundaria, de acuerdo a la|
norma AWS. Para todas las soldaduras, se realizaran pruebas por ultrasonido en el 15% de las soldaduras
y se ejecutaran bajo el siguiente procedimiento; limpieza de ¢xido, liberacién de escorias, evitar,

m 74.10

Suministro, fabricacion, traslado y montaje de estructura metalica Angulo LI 1 1/2" X e= 1/4", como
refuerzo para forja de escalones acero A-36 Fy=2530 kg/cm? (Boletin 04 - Estructuracion de escalera
secundaria), con soldadura E7018 (consultar las notas al final de los boletines de estructura, emitidos por!
el Instituto de Ingenieria). El suministro y la fabricacién serd en taller, con verificacion y visita de la
supervision interna. Las soldaduras seran ejecutadas por soldadores calificados y se rechazaran de
inmediato todas las soldaduras que presenten defectos aparentes de importancia, tales como créateres,
grietas y socavaciones de material base. Para soldaduras de empalme, se aplicaran soldaduras con
electrodos segln Boletin 04 - Estructuracion de escalera secundaria, de acuerdo a la norma AWS. Para
todas las soldaduras, se realizaran pruebas por ultrasonido en el 15%

14 de 122




Costos unitarios segun criterios de calidad y icion, indi en las

OBRAS

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y CONSERVACION
DIRECCION DE CONSTRUCCION.

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.: 742.01.21.058.CN.LN.622.21.0207
ANEXO 11

de Construccién de la D.G.0.C. de la UNAM

MEMBRETE DE LA EMPRESA ,
DIRECCION FISCAL, TELEFONO Y
CORREO ELECTRONICO.

(OBRA: Etapa de Reestructuracion del Nuevo Auditorio y area de Circulaciones Verticales, asi como, la Cimentacion de la Graderia, colocacion
de canalizaciones sanitarias e hidraulicas de la misma zona, trabajos de Albaiiilerias en Patio Norte y Patio Central de la Antigua Escuela de

en San

Hurisprt

No. 28, Centro Histdrico de la Ciudad de México.

NOTA: Es indi: en las

deben incluirse en los anilisis de Precios Unitarios.

[CONSTRUCTORA:

Generales y C

concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpieza

ias de la D.G.0.C para conocer el alcance real del

24-nov-21

EE-50

de las soldaduras y se ejecutaran bajo el siguiente procedimiento: limpieza de 6xido, liberacién de escorias,
evitar distorsiones en el elemento a soldar, soldaduras a tope de penetracion completa segun las
especificaciones AW.S., utilizar placas de respaldo cuando se suelden por un solo lado, el
precalentamiento y la temperatura entre pasadas estara de acuerdo con las normas A.W.S. Después de
aprobar las piezas en el taller, previa eliminacién de todas las escamas, 6xidos y escorias, se aplicara
primer anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como agente inhibidor de corrosion conforme indica m 21.60
el fabricante, aplicado a dos manos, cubriendo toda la superficie a un espesor promedio de 1.5 mils E.P.S.
cada capa (75 micras), espesor total promedio, marca SYLPYL o equivalente en calidad verificado en
campo con medidor digital, Las soldaduras a realizar en campo deberan marcarse

y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

previamente en el elemento, enmascarillando un area de 50 mm alrededor de la parte por soldar, que
debera pintarse posteriormente. Para el montaje, se debera tomar en cuenta que la estructura se colocard,
en un recinto histérico, por lo que las piezas se cortan al tramo mas largo posible de acuerdo a las
condiciones de la obra. Para el corte y colocacion de cada pieza metdlica, se debera realizar plantilla en
sitio con la intencién de que el elemento metdlico se adapte a las necesidades geométricas !
deformaciones de cada caso. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: planos de taller, plantillas, trazos, materiales, mano de
obra, equipo, herramienta, acarreos horizontales y verticales, ajustes, desperdicio, descalibre, esmerilado,
retiro de sobrantes, proteccién de areas adyacentes, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final

EE-51

Después de aprobar las piezas en el taller

Suministro, fabricacién, traslado y montaje en taller con verificacion y visita de la supervision interna, de
estructura metdlica Solera 60 mm X 160 mm e= 3/8", como refuerzo para forja de escalones acero A-36
Fy=2530 kg/cm2(Boletin 04 - Estructuracion de escalera secundaria), con soldadura E7018 (consultar las
notas al final de los boletines de estructura, emitidos por el Instituto de Ingenieria). Las soldaduras seran
ejecutadas por soldadores calificados y se rechazaran de inmediato todas las soldaduras que presenten
defectos aparentes de importancia, tales como crateres, grietas y socavaciones de material base. Para
soldaduras de empalme, se aplicaran soldaduras con electrodos segtn Boletin 04 - Estructuracion de
escalera secundaria, de acuerdo a la norma AWS. Para todas las soldaduras, se realizaran pruebas por:
ultrasonido en el 15% de las soldaduras y se ejecutaran bajo el siguiente procedimiento: limpieza de dxido,
liberacion de escorias, evitar distorsiones en el elemento a soldar, soldaduras a tope de penetracion
completa segun las especificaciones A.W.S., utilizar placas de respaldo cuando se suelden por un solo
lado, el precalentamiento y la temperatura entre pasadas estar4 de acuerdo con las normas A.W.S.

secundaria, de acuerdo a la norma AWS.

, previa eliminacioén de todas las escamas, 6xidos y escorias, se aplicard primer anticorrosivo SYLPYL 13
con derivados de zinc como agente inhibidor de corrosién conforme indica el fabricante, aplicado a dos
manos, cubriendo toda la superficie a un espesor promedio de 1.5 mils E.P.S. cada capa (75 micras) ,
espesor total promedio, marca SYLPYL o equivalente en calidad, verificado en campo con medidor digital,
las soldaduras a realizar en campo deberan marcarse previamente en el elemento emarcarillando un area
de 50 mm alrededor de la parte por soldar, que debera pintarse posteriormente. Para el corte y colocacion
de cada pieza metdlica, se debera realizar plantilla en sitio con la intencién de que el elemento metélico se pza 126.00
adapte a las necesidades geométricas y deformaciones de cada caso. Las soldaduras seran ejecutadas
por soldadores calificados y se rechazaran de inmediato todas las soldaduras que presenten defectos
aparentes de importancia tales como: crateres, grietas y socavaciones de material base. Para soldaduras
de empalme se aplicaran soldaduras con electrodos seguin Boletin 04 - Estructuraciéon de escalera

Para todas las soldaduras, se realizaran pruebas por ultrasonido en el 15% de las soldaduras y se
ejecutaran bajo el siguiente procedimiento; limpieza de éxido, liberacién de escorias, evitar distorsiones en
el elemento a soldar, soldaduras a tope de penetracion completa segin las especificaciones A.W.S.,
utilizar placas de respaldo cuando se suelden por un solo lado, el precalentamiento y la temperatura entre
pasadas estara de acuerdo con las normas A.W.S. Al término del trabajo de soldaduras, previa eliminacion
de todas las escamas, 6xidos y escorias, se aplicara primer anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc
como agente inhibidor de corrosion conforme indica el fabricante, aplicado a dos manos cubriendo toda la
superficie a un espesor promedio de 1.5 mils E.P.S. cada capa (75 micras), espesor total promedio marca
SYLPYL o equivalente en calidad verificado en campo con medidor digital en todas las superficies donde
sea requerido el retoque de primario. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan
ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: planos de taller, plantillas, trazos, materiales, mano
de obra, equipo, herramienta, acarreos horizontales y verticales, ajustes, desperdicio, descalibre,
esmerilado, retiro de sobrantes, proteccion de areas adyacentes, limpieza durante el proceso de trabajo,
limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
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Suministro, fabricacion, traslado y montaje de estructura metalica Solera 60 mm X 160 mm e= 3/8",
como refuerzo para forja de escalones (Boletin 04 - Estructuracion de escalera secundaria), con
soldadura E7018 (consultar las notas al final de los boletines de estructura, emitidos por el Instituto de
Ingenieria). El suministro y la fabricacion sera en taller, con verificacién y visita de la supervision interna.
Las soldaduras seran ejecutadas por soldadores calificados y se rechazaran de inmediato todas las
soldaduras que presenten defectos aparentes de importancia, tales como crateres, grietas y socavaciones
de material base. Para soldaduras de empalme, se aplicaran soldaduras con electrodos segtn Boletin 04 -
Estructuracién de escalera secundaria, de acuerdo a la norma AWS. Para todas las soldaduras, se
realizaran pruebas por ultrasonido en el 15% de las soldaduras y se ejecutaran bajo el siguiente
procedimiento: limpieza de 6xido, liberacion de escorias, evitar distorsiones en el elemento a soldar,
soldaduras a tope de penetracién completa segun las especificaciones A.W.S., utilizar placas de respaldo
cuando se suelden por un solo lado, el precalentamiento y la temperatura entre pasadas estara de
acuerdo con las normas A.W.S. Después de aprobar las piezas en el taller, previa eliminacion de todas las
escamas, oxidos y escorias, se aplicard primer anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como
agente inhibidor de corrosion conforme indica el fabricante, aplicado a dos manos, cubriendo toda la
superficie a un espesor promedio de 1.5 mils E.P.S. cada capa (75 micras), espesor total promedio, marca
SYLPYL o equivalente en calidad verificado en campo con medidor digital, las soldaduras a realizar en
campo deberan marcarse previamente en el elemento, enmascarillando un area de 50 mm alrededor de la
parte por soldar, que debera pintarse posteriormente. Para el montaje, se debera tomar en cuenta que la
estructura se colocara en un recinto histérico, por lo que las piezas se cortan al tramo mas largo posible de
acuerdo a las condiciones de la obra. Para el corte y colocacion de cada pieza metdlica, se debera realizar!
plantilla en sitio con la intencion de que el elemento metalico se adapte a las necesidades geométricas y!
deformaciones de cada caso. Todos los desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: planos de taller, plantillas, trazos, materiales, mano de
obra, equipo, herramienta, acarreos horizontales y verticales, ajustes, desperdicio, descalibre, esmerilado,
retiro de sobrantes, proteccién de areas adyacentes, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final

pza 126.00

EE-53

y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Suministro, fabricacion, traslado y montaje de estructura metalica Placa 300mm X 1300 mm e= 1/4",
Acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm?, como refuerzo para forja de escalones (Boletin 04 -
Estructuracion de escalera secundaria), con soldadura E7018 (consultar las notas al final de los boletines
de estructura, emitidos por el Instituto de Ingenieria). EI suministro y la fabricacion sera en taller, con
verificacion y visita de la supervision interna. Las soldaduras seran ejecutadas por soldadores calificados y
se rechazaran de inmediato todas las soldaduras que presenten defectos aparentes de importancia, tales
como créateres, grietas y socavaciones de material base. Para todas las soldaduras, se realizaran pruebas
por ultrasonido en el 15% de las soldaduras y se ejecutaran bajo el siguiente procedimiento: limpieza de
6xido, liberacion de escorias, evitar distorsiones en el elemento a soldar, soldaduras a tope de penetracion
completa segun las especificaciones A.W.S., utilizar placas de respaldo cuando se suelden por un solo
lado, el precalentamiento y la temperatura entre pasadas estar4 de acuerdo con las normas A.W.S.
Después de aprobar las piezas en el taller, previa eliminacién de todas las escamas, 6xidos y escorias, se
aplicard primer anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como agente inhibidor de corrosiéon
conforme indica el fabricante, aplicado a dos manos, cubriendo toda la superficie a un espesor promedio
de 1.5 mils E.P.S. cada capa (75 micras), espesor total promedio, marca SYLPYL o equivalente en calidad,
verificado en campo con medidor digital, las soldaduras a realizar en campo deberan marcarse
previamente en el elemento, enmascarillando un area de 50 mm alrededor de la parte por soldar, que
debera pintarse posteriormente. Para el montaje, se debera tomar en cuenta que la estructura se colocard,
en un recinto histérico, por lo que las piezas se cortan al tramo mas largo posible de acuerdo a las
condiciones de la obra. Para el corte y colocacion de cada pieza metdlica, se debera realizar plantilla en
sitio con la intencién de que el elemento metdlico se adapte a las necesidades geométricas !
deformaciones de cada caso. Todos los desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: planos de taller, plantillas, trazos, materiales, mano de
obra, equipo, herramienta, acarreos horizontales y verticales, ajustes, desperdicio, descalibre, esmerilado,
retiro de sobrantes, proteccién de areas adyacentes, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final

pza 57.00
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EE-54

mm e= 1/2", acero A-36 F
(ver boletin 03 - Estructuracion de elevador) con

y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Suministro, fabricacion, traslado y montaje de Gancho de izaje por medida de Placa 350 mm X 250
530 kg/cm? , con Barra en forma de "U" roscada en sus extremos ¢=5/8"

boletines de estructura, emitidos por el Instituto de Ingenieria). EI suministro y la fabricacion sera en taller,
con verificacion y visita de la supervisién interna. Las soldaduras seran ejecutadas por soldadores
calificados y se rechazaran de inmediato todas las soldaduras que presenten defectos aparentes de
importancia, tales como crateres, grietas y socavaciones de material base. Para todas las soldaduras, se
realizaran pruebas por ultrasonido en el 15% de las soldaduras y se ejecutaran bajo el siguiente
procedimiento: limpieza de 6xido, liberacion de escorias, evitar distorsiones en el elemento a soldar,
soldaduras a tope de penetracion completa segun las especificaciones A.W.S., utilizar placas de respaldo
cuando se suelden por un solo lado, el precalentamiento y la temperatura entre pasadas estara de
acuerdo con las normas A.W.S. Después de aprobar las piezas en el taller, previa eliminacion de todas las
escamas, oxidos y escorias, se aplicard primer anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como
agente inhibidor de corrosion conforme indica el fabricante, aplicado a dos manos, cubriendo toda la
superficie a un espesor promedio de 1.5 mils E.P.S. cada capa (75 micras), espesor total promedio, marca
SYLPYL o equivalente en calidad, verificado en campo con medidor digital, las soldaduras a realizar en
campo deberan marcarse previamente en el elemento, enmascarillando un area de 50 mm alrededor de la
parte por soldar, que debera pintarse posteriormente. Para el montaje, se debera tomar en cuenta que la
estructura se colocara en un recinto histérico, por lo que las piezas se cortan al tramo mas largo posible de
acuerdo a las condiciones de la obra. Para el corte y colocacion de cada pieza metdlica, se debera realizar!
plantilla en sitio con la intencion de que el elemento metalico se adapte a las necesidades geométricas y!
deformaciones de cada caso. Todos los desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: planos de taller, plantillas, trazos, materiales, mano de
obra, equipo, herramienta, acarreos horizontales y verticales, ajustes, desperdicio, descalibre, esmerilado,
retiro de sobrantes, proteccién de areas adyacentes, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final

soldadura E7018 (consultar las notas al final de los

EE-55

oy ion de

por medio de anclajes tipo virlos, a estructura principal, sellado de juntas por medio de silicén estructural.
Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El
precio unitario incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta y equipo,
desperdicios, andamiaje, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza durante el
proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Glamet de 3", color Blanco en ambas caras, fijado

m2 25.60

Subtotal Estructura escalera

ALBANILERIAS

EE-56

oy

fraguado. Todos los concretos, tanto hechos en

final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
Nota. El concreto que se utilice debera contar con

Se puede obtener proteccion adicional con el uso

aplicaciones y ambientes corrosivos.

de castillo K-01, con seccion de 15 a 20 cm por lado x largo variable,
conforme a lo indicado en el plano (CV-ALB-01); reforzado con 4 var. # 3 y E # 2 @ 15 cm, considerando
dobleces y uniones conforme a tabla normativa de diametros y dobleces, aplicacion de anticorrosivo minio
genuino rojo. Una vez habilitada la seccion, se cimbrara en caras necesarias, con cimbra de 2da (hasta 6
usos), perfectamente bien amarrada, colado con concreto con resistencia f'c= 250 kg/cm2, clase 1, hecho
en obra, agregado maximo de 3/4", revenimiento 14, el proceso de colado se realizara en sitio, cuando ya
se encuentre habilitada la pieza completa, por medios como carretillas y botes, una vez colado el elemento
se debera colar con Curafest, por lo menos una vez al dia, hasta que haya presentado el proceso de

correspondientes de laboratorio para corroborar sus resistencias 6ptimas. Todos los desperdicios propios
de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: suministro de
materiales, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, cortes ajustes, desperdicios,
habilitado, separadores, dobleces, amarres, descensos, acarreos horizontales y verticales, encostalado de
desperdicios (en costales de rafia 7 usos), retiro y traslado en carretilla a sitio de acopio de escombro
indicado por la Supervision, preparacion de la superficie, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza

elaborado por BASF. Al aplicar se debera considerar: limitar la relaciéon agua-cemento, proporcionar un
recubrimiento adecuado de acero de refuerzo y limitar el contenido inicial de iones cloruro en el concreto.

GLENIUM para lograr una colocacién y consolidaciéon adecuadas con una menor relaciéon agua-cemento
y/o el uso de RHEOMAC SF 100 microsilice para reducir la permeabilidad del concreto. El rango de
dosificacion recomendado para RHEOCRETE 222 es de 5 I/m3 (1 gallyd?®) de concreto para todas las

obra, como de planta, deberan realizar las pruebas

m 45.00

un aditivo inhibidor de la corrosion RHEOCRETE 222,

de un aditivo reductor de agua de alto rango como el
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EE-57

de dala de cerr

aplicaciones y ambientes corrosivos.

o

variable, de concreto f'c= 250 kg/cm2, reforzado con 4 var. # 3y E # 2 @ 15 cm, considerando dobleces
y uniones conforme a tabla normativa de diametros y dobleces, aplicacion de anticorrosivo minio genuino
rojo. Una vez habilitada la seccién, se cimbrara en caras necesarias, con cimbra de 2da (hasta 6 usos),
perfectamente bien amarrada, colado con concreto con resistencia f'c= 250 kg/cm2, clase 1, hecho en
obra, agregado maximo de 3/4", revenimiento 14, el proceso de colado se realizara en sitio, cuando ya se
encuentre habilitada la pieza completa, por medios como carretillas y botes, una vez colado el elemento se
debera colar con Curafest, por lo menos una vez al dia, hasta que haya presentado el proceso de
fraguado. Todos los concretos, tanto hechos en obra, como de planta, deberan realizar las pruebas
correspondientes de laboratorio para corroborar sus resistencias 6ptimas; acabado comun; considerando
cimbra perimetral acabado con moldes de madera de pino de segunda, curado de la superficie con
Curafest blanco de Fester o equivalente en calidad, vibrado del concreto, cimbrado y descimbrado. Todos
los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberén ser encostalados y retirados. El precio
unitario incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta y equipo,
desperdicios, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de trabajo, limpieza durante el proceso
de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Nota. El concreto que se utilice debera contar con un aditivo inhibidor de la corrosion RHEOCRETE 222,
elaborado por BASF. Al aplicar se debera considerar: limitar la relaciéon agua-cemento, proporcionar un
recubrimiento adecuado de acero de refuerzo y limitar el contenido inicial de iones cloruro en el concreto.
Se puede obtener proteccion adicional con el uso de un aditivo reductor de agua de alto rango como el
GLENIUM para lograr una colocacién y consolidacién adecuadas con una menor relaciéon agua-cemento
y/o el uso de RHEOMAC SF 100 microsilice para reducir la permeabilidad del concreto. El rango de
dosificacion recomendado para RHEOCRETE 222 es de 5 I/m3 (1 gal/yd®) de concreto para todas Las

CD-03 con seccion de 15 a 20 cm por lado x largo

m 42.70

EE-58

Perforacion controlada, sobre muros de

necesario para su correcta ejecucion.

extractora de corazén HILTI. Se trazara y verificara el diametro necesario para el paso de la tuberia que se
requiera. Todos los desperdicios propios de la ejecuciéon del concepto deberan ser encostalados y!
retirados. El precio unitario incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales m 10.00
y/o verticales, encostalado (7 usos) para el retiro de desperdicios y su traslado al sitio de acopio sefialado
por la supervision y traslado a pie de camion, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo

ia y/o , con dia de 4", con

EE-59

su correcta ejecucion.

Ranura sobre muros de mamposteria, para tuberia de 5 x 5 cm, Inicialmente se hara en el trazo del
area a liberar, corte con esmeriladora de aplanado y tramo de muro a retirar y posteriormente se realizara
la ranura con maceta y cincel con golpe suave y rasante para evitar dafiar los elementos adyacentes. Todo
el escombro y los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados.
El precio unitario incluye: trazos para delimitar areas a liberar, mano de obra, equipo de seguridad, m 20.00
herramienta, proteccién de superficies adyacentes, encostalado de escombro y/o desperdicios (En costales
de rafia 7 usos), acarreos horizontales y/o verticales de escombro y/o desperdicios a sitio de acopio
indicado por la supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para

Subtotal Albaiiilerias $

MUROS

EE-60

Suministro y colocacion de Muro de tabique de barro rojo recocido, 12 cm de espesor con piezas de 5
x 12 x 24 cm, acabado comun, asentado con mortero cemento arena 1:3, juntas de 1 cm de espesor.
Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El
precio unitario incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta y equipo, m2 67.15
desperdicios, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de trabajo, limpieza durante el proceso
de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Subtotal Muros $

PISOS
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Lo Al : P 24-nov-21
deben incluirse en los anilisis de Precios Unitarios.

EE-61

Fabricacion y colocacion de Firme de 10 cm de espesor, de concreto f'c= 200 kg/cm2 resistencia
normal, tamafo maximo de agregado 3/4", acabado comun, armado con malla electro soldada 6 x 6 / 10-
10, considerando cimbra en fronteras, curado de la superficie con Curafest blanco de Fester o equivalente
en calidad, curado diariamente hasta que el fraguado haya alcanzado su nivel adecuado, evitando grietas.
Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El
precio unitario incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta y equipo,
desperdicios, cimbrado y descimbrado, vibrado, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos,
limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

m2 32,57 $

Subtotal Pisos $

CUBIERTAS Y AZOTEAS

EE-62

0y col on de Ion de lamina g; Cal 24, con un desarrollo de 0.80 cm,
considerando dobleces, fijo a muro principal, por medio de pijas y taquetes, sellado de junta con silicon
estructural. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y!
retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios,
andamiaje, acarreos horizontales y/o verticales al sitio, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza
final v todo lo necesario nara su correcta eiecucion

m 10.50 $

Subtotal Cubiertas y azoteas $

LIMPIEZAS

EE-63

Limpieza fina para eventos determinados por la DAO, considerando retiro de basura, asi como todos
los insumos necesarios para su correcta ejecucion. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del
concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: acarreo, mano de obra, equipo
de seguridad, herramienta, proteccion de superficies adyacentes, encostalado de escombro y/o
desperdicios (En costales de rafia 7 usos), acarreos horizontales y/o verticales de escombro y/o
desperdicios a sitio de acopio indicado por la supervisién, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza
final v todn Io necesaria nara sii correcta eiecician

Subtotal Limpiezas $

Total Circulaciones Verticales $

AUDITORIO

TRABAJOS PRELIMINARES

Liberaciones

AU-01

Liberacion de luminaria, considerando la desconexién de los conductores alimentadores y de la unidad
de iluminacién, desmontaje a cualquier nivel. Si bien estos elementos no se recolocaran, la empresa
debera considerar su recuperacion a favor de la dependencia y su acarreo al sitio de acopio indicado por la
supervision para el resguardo que estaré a cargo de la contratista. Todos los desperdicios propios de la
ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: desmontaje de los
accesorios, de Las piezas especiales y de los sistemas de sujecién, mano de obra calificada, equipo de
seguridad, herramienta, equipo, encostalado de escombro y/o desperdicios (En costales de rafia 7 usos),
acarreos horizontales y/o verticales, traslado del elemento liberado a sitio de resguardo por parte de la
dependencia dentro de sitio de obra, indicado por la supervision, limpieza durante el proceso de trabajo,
limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

pza 1.00 $
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AU-02

Liberacion de accesorios de instalaciones eléctricas, sin recuperacion como cajas, condulets
gabinetes metdlicos, piezas de conexion, abrazaderas, cinchos y miscelaneos de sujecion en general todo
tipo de elementos menores que hayan sido previamente desconectados por falta de funcionamiento o por
desconexion de tuberia y cableado previamente realizado, |a ubicacién de conexion cercana, verificar su
fuente de alimentacion, cuando asi se requiera, para su desconexion y en caso de conformar parte de
recorrido general de alimentacion de secciones que no se retiren, adaptacion del recorrido. Todos los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario pza 1.00
incluye: el desmontaje de los accesorios, de las piezas especiales y de los sistemas de sujecion, mano de
obra calificada, equipo de seguridad, herramienta, equipo, suministro con montaje y desmontaje de
andamios, encostalado de escombro y/o desperdicios (En costales de rafia 7 usos), acarreos horizontales
ylo verticales de escombro y/o desperdicios a sitio de acopio indicado por la supervision, limpieza durante
el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

AU-03

Liberacion de cableado y/o alambrado THW-LS en distintos calibres desde cal 6. hasta cal. 16 AWG,
de distintos colores, con o sin forro aislante, insertos en tubo, atados o pijados, considerando cinchos,
abrazaderas o miscelaneos de sujecion, previa cancelacion de suministros, corte de cableados
alimentadores y en caso de conformar parte de recorrido general de alimentacion de secciones que no se
retiren, adaptacion del recorrido, previa aprobacion del trabajo por parte de la direccion arquitectonica de
obra. Todos los desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan ser encostalados y retirados. El m 1.00
precio unitario incluye: el desmontaje de los accesorios, piezas especiales y de los sistemas de sujecion,
mano de obra calificada, equipo de seguridad, herramienta, equipo, suministro con montaje y desmontaje
de andamios, encostalado de escombro y/o desperdicios (En costales de rafia 7 usos), acarreos
horizontales y/o verticales de escombro y/o desperdicios a sitio de acopio indicado por la supervision,
limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

AU-04

Liberacion de tablero de alumbrado y distribucion con recuperacion, NQ304AB100, para 30 espacios,
con interruptor principal 3x100 A, considerando previa cancelacion de suministros, corte de cableados
alimentadores y descableado. Si bien estos elementos no se recolocaran, la empresa debera considerar
su recuperacion a favor de la dependencia y su acarreo al sitio de acopio indicado por la supervisién para
el resguardo que estara a cargo de la contratista. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del pza 1.00
concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo de
seguridad, herramienta, suministro con montaje y desmontaje de andamios, encostalado de escombro y/o
desperdicios, acarreos horizontales y/o verticales de escombro y/o desperdicios a sitio de acopio indicado
por la supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su

AU-05

Liberacion de cableado UTP sin

final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

p ion, de distintos colores, insertos en tubo, atados o pijados,
considerando cinchos, abrazaderas o miscelaneos de sujecion, previa cancelacion de suministros, corte de
cableados alimentadores y en caso de conformar parte de recorrido general de alimentacién de secciones
que no se retiren, adaptacion del recorrido, previa aprobacion del trabajo por parte de la direccién
arquitectonica de obra. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano de obra calificada, equipo de seguridad, m 1.00
herramienta, equipo, suministro con montaje y desmontaje de andamios, encostalado de escombro y/o
desperdicios (En costales de rafia 7 usos), acarreos horizontales y/o verticales de escombro y/o
desperdicios a sitio de acopio indicado por la supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza

Albailerias

AU-06

Demolicion y apertura de muros de tabique, block o panel w no histéricos, espesor variable, con
medios manuales, hasta 6.00 m de altura, considerando la demolicién de cerramientos, castillos, acabados

por ambas caras (aplanados, ceramicas, lambrines,

azulejos, protecciones, etc.). Todo el escombro y los

desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario

incluye: mano de obra, herramienta, suministro con montaje y desmontaje de andamios, encostalado de m? 111.50
escombro y/o desperdicios (En costales de rafia 7 usos), acarreos horizontales y/o verticales de escombro

y/o desperdicios a sitio de acopio indicado por la supervision, limpieza durante el proceso de trabajo,

limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
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deben incluirse en los anilisis de Precios Unitarios.

AU-07

Liberacion de muros de Tablaroca o tabl sin p ion, espesor variable de 10 a 12 cm,
muros no histéricos, a dos caras, integrado con hojas de 1.22 x 2.44 m y 12.7 mm de espesor, el bastidor
esta formado por postes calibre 20 y canales calibre 20 de 6.35 cm, postes espaciados a cada 40.6 cm,
dentro de canales superior e inferior, canales anclados a piso y losa con anclas a cada 40.6 cm con
tornillos tipo Tek plano de 1". En el interior del bastidor tiene colchoneta de fibra de vidrio de 3" de espesor.
Hojas unidas con compuesto para juntas Basecoat y cinta de refuerzo Exterior tape. La liberacion sera con
medios manuales, hasta 12.00 m de altura, considerando el retiro total, del muro, acabados, bastidores,
rellenos acusticos, anclajes del mismo, ya sea a techo, otros muros o piso. Todo el escombro y los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario
incluye: mano de obra, equipo de seguridad, herramienta, suministro con montaje y desmontaje de
andamios, encostalado de escombro y/o desperdicios (En costales de rafia 7 usos), acarreos horizontales
ylo verticales de escombro y/o desperdicios a sitio de acopio indicado por la supervision, limpieza durante
el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

m2 1.00 $

AU-08

Apertura de muro histdrico de mamposteria, espesor variable, con medios manuales, hasta 6.00 m de
altura. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados.
El precio unitario incluye: trazos para delimitar areas a liberar, mano de obra, equipo de seguridad,
herramienta, suministro con montaje y desmontaje de andamios, encostalado de escombro y/o
desperdicios (en costales de rafia 7 usos), acarreos horizontales y/o verticales de escombro y/o
desperdicios a sitio de acopio indicado por |a supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza
final v tadn |0 necesarin nara i1 correcta eiecician

m3 18.60 $

AU-09

Liberacion de plafon de Tablaroca, a base de hojas de 1.22 x 2.44 m y 12.7 mm de espesor.
Considerando retiro de suspensién y colganteo, sin recuperacion, por medios manuales. Todos los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario
incluye: mano de obra, equipo de seguridad, herramienta, equipo, encostalado de escombro y/o
desperdicios (En costales de rafia 7 usos), acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado
por la Supervision y retiro fuera de la obra a tiro libre, limpieza del &rea de trabajo, limpieza final y todo lo
necesariq nara su correcta eiecucion

m2 1.00 $

AU-10

Demolicion de concreto armado, con medios manuales: losas y/o capas de compresion hasta 6.00 m
de altura. Se usara herramienta de baja vibracion y golpes rasantes para evitar que las percusiones dafien
los elementos histéricos, la demolicion deberé ser programada. Todo el escombro y los desperdicios
propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: trazos
para delimitar areas a liberar, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta, suministro con montaje y
desmontaje de andamios, encostalado de escombro y/o desperdicios (En costales de rafia 7 usos),
acarreos horizontales y/o verticales de escombro y/o desperdicios a sitio de acopio indicado por la
supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta
ejecucion, precio unitario por obra terminada, P.U.O.T.

AU-11

Demolicion CONTROLADA de losa de concreto armado de 12 cm de espesor promedio, (plano de
referencia AUD-DEM-01 a 08), retirando también acabados, con medios manuales, cortado con disco,
para facilitar la liberacion y evitar percusiones a elementos aledafos. Todos los desperdicios propios de la
ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: trazos para
delimitar areas a liberar, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta, suministro con montaje y
desmontaje de andamios, encostalado de escombro y/o desperdicios (en costales de rafia 7 usos),
acarreos horizontales y/o verticales de escombro y/o desperdicios a sitio de acopio indicado por la
supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta

piocucidn

m? 35.00 $

Herrerias

AU-12

Liberacion de armadura principal de acero con 1.00 m de altura con p i6n para

considerando: cortes con equipo oxi-butano, descenso. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del
concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo de
seguridad, herramienta, equipo, andamios, encostalado de escombro y/o desperdicios (En costales de rafia
7 usos), acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervision y retiro fuera de la
obra a tiro libre, limpieza del area de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

m 102.00 $

AU-13

Liberacion de armadura secundaria de acero con 0.40 m de altura (aproximado) con recuperacion a
favor de la dependencia, considerando: cortes con equipo oxi-butano, descenso. Todos los desperdicios
propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano
de obra, equipo de seguridad, herramienta, equipo, andamios, encostalado de escombro y/o desperdicios
(En costales de rafia 7 usos), acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la
supervision y retiro fuera de la obra a tiro libre, limpieza del area de trabajo, limpieza final y todo lo
necesaria nara sii carrecta siecician

m 134.00 $

AU-14

Liberacion de armadura terciaria de acero con 0.20 m de altura (aproximado) con recuperacion a favor
de la dependencia, considerando: cortes con equipo oxi-butano, descenso. Todos los desperdicios propios
de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano de
obra, equipo de seguridad, herramienta, equipo, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de
acopio indicado por la supervision y retiro fuera de la obra a tiro libre, limpieza del &rea de trabajo, limpieza
final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

m 30.61 $
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(OBRA: Etapa de Reestructuracion del Nuevo Auditorio y area de Circulaciones Verticales, asi como, la Cimentacion de la Graderia, colocacion
de canalizaciones sanitarias e hidraulicas de la misma zona, trabajos de Albaiiilerias en Patio Norte y Patio Central de la Antigua Escuela de
Hurisprt bicada en San No. 28, Centro Histdrico de la Ciudad de México.

[CONSTRUCTORA:

NOTA: Es il en las Generales y C ias de la D.G.0.C para conocer el alcance real del
concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpieza

24-nov-21
deben incluirse en los anilisis de Precios Unitarios.

Samblasteo con arena silica para retiro de pintura esmalte o vinilica en superficies metélicas hasta 6
m de altura (varios perfiles) hasta dejar la superficie libre de recubrimiento. Posterior al tratamiento, se
realizara lavado de las piezas con agua y jabon para limpiar completamente de residuos. Todos los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario
incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de
los trabajos, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta

AU-15

1500.00

eiecuicidn

Excavacion de cepa, por medios manuales de 0 a - 2.00 m, en material tipo I, zona A, de acuerdo a
planos estructurales. Todos los desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano de obra calificada, herramienta, equipo,
maniobras, elevaciones, acarreos horizontales y verticales, encostalado de escombro y/o desperdicios (en
costales de rafia 7 usos) y traslado en carretilla al sitio de acopio indicado por la supervision, limpieza
durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

AU-16

m? 52.00

Retiro de costales de escombro en zona de trabajo, considerando acarreo hasta el sitio indicado por la
supervision, para resguardo hasta el momento del tiro fuera de la obra. Todos los desperdicios propios de
la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano
de obra, equipo de seguridad, herramienta y equipo,encostalado de escombro y/o desperdicios (En
costales de rafia 7 usos), acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervision,
limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

AU-17

m3 180.00

Tapiales, y p

Suministro y colocacion de tapial vertical a base de postes con polin de 4"X4" de madera de pino de
tercera, hincados en el terreno con contraventeos a base de barrote de pino de 1 1/2"x 3 1/2" y triplay de
pino de 12 mm, de espesor, colocacion de la proteccién y retiro de la misma al término de todos los
trabajos. Todos los desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan ser encostalados y
retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, cortes, desperdicios,
habilitado, montaje y desmontaje, encostalado de escombro y/o desperdicios (en costales de rafia 7 usos),
acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza
final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Nota: la empresa debera considerar que todos los conceptos de suministro de elementos de madera para
apuntalamientos, o de apoyo seran con recuperacion a favor de la Dependencia.

AU-18

m2 41.07

i para el provi: a base de tablén, polin de pino y barrotes de
pino de 3ra. Considerando: 1) La previa identificacién de los elementos para colocarlos en su nueva
posicion, considerando acarreos, 2) El precio unitario también incluye trazo de reubicacién de acuerdo a la
indicacion de la supervision, cortes, ajustes, clavado de elementos entre si a base de clavos para madera
de 3", para asegurar el contacto y la presién adecuada para que el apuntalamiento tenga buen
funcionamiento, seré necesario que se contemple |a fabricacion de nuevas cuias de madera, de acuerdo a
las alturas libres que se hayan detectado entre la viga superior y todas las vigas que conforman el sistema
de entrepiso. El sistema estara conformado por pares encontrados de cufas instaladas por medio de
golpeo para garantizar la presién para cada punto de contacto. El desglose de los elementos que
componen dicho apuntalamiento son los siguientes:

Tablén de pino 247.5 x 24.6 x 3.3 cm

Tablén de pino 244 x 15.2 x 2.3 cm

Polin de pino de 3"x3"x8"

Barrote de pino de 1 1/2"x3 1/2"x8"

Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El
precio unitario incluye: suministro de materiales, materiales, mano de obra, equipo de seguridad,
herramienta, equipo, andamios y maniobras hasta 12 m de altura, elevaciones, acarreos horizontales y
verticales, preparacion de la superficie, cortes, desperdicios, montaje, desmontaje y traslado al sitio de
acopio de escombro indicado por la Supervisién, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y
tado lo necesario para su correcta eiecucion

45.00
32.00
40.00
30.00

pza
pza
pza

©» ®» B o

Apuntalamiento de estructuras, mediante rehabilitado de acero de recuperacion existente, perfiles
varios. Todos los desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan ser encostalados y retirados.
El precio unitario incluye: suministro de soldaduras y materiales necesarios, mano de obra, equipo y
herramienta necesarios, cortes, desperdicios, habilitado, montaje y desmontaje, acarreos horizontales y/o
verticales al sitio de los trabajos, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario
nara su correcta eiecucion

AU-23

kg 2500.00
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AU-24

oy de P i0 i a base de lona impermeable, de polietileno de
610 gr/m?, con utilidad de 6 usos con malla de refuerzo y cuerda perimetral de poliamida para el ajuste de
la misma, no se podran cortar la lona, sin antes reforzar perforaciones, se debera verificar que los apoyos
se encuentren tensados y bien amarrados peridédicamente (cada semana). Todos los desperdicios propios
de la ejecucion del concepto deberén ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: suministro de
materiales, materiales, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta, equipo, andamios y maniobras
hasta 12 m de altura, elevaciones, acarreos horizontales y verticales, preparacion de la superficie, cortes,
desperdicios, montaje, desmontaje y traslado al sitio de acopio de escombro indicado por la Supervision,
limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

99.69

AU-25

oy ion de G para tensor "ojo para tensor" terminado galvanizado diametro de
perno 3/8 " longitud de cuerpo 15 cm para sujecién de cableado de uso rudo. Todos los desperdicios
propios de la ejecucién del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye:
suministro de material, material, mano de obra calificada, 2 cinturones de plastico de 15 cm, fijacion,
conexiones, herramienta, pruebas de funcionamiento, acarreos horizontales y verticales, cortes,
conexiones, desperdicios, su retiro y traslado a sitio de acopio de escombro y traslado a pie de camion,
limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

50.00

Acarreos

AU-26

Retiro de escombro en camion de 7m? fuera de la obra a tiro libre del material y carga manual en horario
nocturno. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y
retirados. El precio unitario incluye: trazos para delimitar areas a liberar, mano de obra, equipo de
seguridad, herramienta, andamios, acarreos horizontales y/o verticales, encostalado de escombro y/o
desperdicios (en costales de rafia 7 usos) y traslado en carretilla a pie de camion, limpieza durante el
proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

flete

55.00

Trabajos F

CIMENTACION - REESTRUCTURACION

AU-27

Suministro y colocacion de Relleno con tepetate en cepas, compactado con bailarina al 95% P.V.S.M.,
adicionando cal al 8% y agua en capas no mayores a 10 cm, considerando que el grado de compactacion
debera ser revisado mediante prueba de laboratorio. Todos los desperdicios propios de la ejecucién del
concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: material, mano de obra, equipo y
herramienta, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervisién, limpieza del
area de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

225.00

AU-28

Suministro y fabricacion de Plantilla de 5 cm de espesor de concreto hecho en obra de F'c= 100
kg/em2, resistencia normal, tamafio maximo de agregado 3/4", acabado comUn, considerando:
preparacion de la superficie, nivelacion, maestreado y colado. Todos los desperdicios propios de la
ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: suministro de
materiales, materiales, mano de obra calificada, herramienta, equipo, descensos, desperdicios, acarreos
horizontales, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta
eiecicion

m2

85.00

AU-29

Suministro y colocacion de GROUT no ferroso, se debera consultar la ficha técnica del proveedor para
realizar el procedimiento como lo indica en esta misma, asi como tomar en cuenta las instrucciones de
uso, sobre tratamientos previos a la colocacion, limpiezas, colocacion de cimbras y dosificacion. Todos los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario
incluye: trazo con topégrafo, nivelacion, alineacion, plomeo, suministro de materiales, materiales, mano de
obra especializada, herramienta, equipo, maniobras, cortes, ajustes, desperdicios, habilitado, separadores,
dobleces, amarres, descensos, acarreos horizontales y verticales, encostalado de desperdicios (en
costales de rafia hasta 7 usos), retiro y traslado en carretilla a sitio de acopio de escombro indicado por la
Supervision, preparacion de la superficie, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

12.29

AU-30
AU-31
AU-32

Suministro y habilitado de acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2, en diversos didmetros, considerando,
Acero de No. 3 en cimentacion
Acero de No. 4 en cimentacion
Acero de No. 6 en cimentacion

ton
ton
ton

0.66
0.98
3.75

©»

AU-33
AU-34
AU-35

Suministro y habilitado de cimbra para elementos de cimentacion, a base de madera de pino de 2da,
Cimbra en dados

Cimbra en contra trabes de cimentacién

Cimbra en fronteras de cimentacion (losa de cimentacion)

19.36
165.23
13.78

AU-36

Anclaje a losa de cimentacion existente por medio de varilla de No. 5, en forma de "v" para pasar en

34.00

©»|e o o

AU-37

Suministro y colado de concreto premezclado. El proceso de colado se realizara en sitio por medios
Concreto premezclado en cimentacion f'c= 250 kg/cm2,con aditivo Riocrette

41.18
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ESTRUCTURA - REESTRUCTURACION

REFUERZOS GENERALES (COLUMNAS NUEVAS Y EJES 1,6)

Suministro y fabricacion en taller con verificacion y visita de la supervisién interna de elementos
metélicos de perfiles varios como:

C-2 Columna OC 24"X1/2", acero estructural A500 B Fy=2955 kg/cm? (Boletin 01 - Reforzamiento
estructural), con soldadura E7018.

PLA-1 Doble Placa 950 mm X L e= 6.35 mm, acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm2, unidas entre si
mediante secciones de seccion OC de 1 1/2" Cal 13 acero estructural A500 B Fy=2955 kg/cm?, segin
distribucion en planos, previo barreno en frio, (Boletin 01 - Reforzamiento estructural), con soldadura
E7018.

PLA-3. Refuerzo en cuerda inferior Solera 8"x3/8", acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm? (Boletin 01 -
Reforzamiento estructural), con soldadura E7018.

PLA-4. Refuerzo en cuerda superior Solera 8"x3/8", acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm? (Boletin 01 -
Reforzamiento estructural), con soldadura E7018.

(Consultar las notas al final de los boletines de estructura, emitidos por el Instituto de Ingenieria). El
suministro y la fabricacion sera en taller, con verificacion y visita de la supervisién interna. Las soldaduras
seran ejecutadas por soldadores certificados y se rechazaran de inmediato todas las soldaduras que
presenten defectos aparentes de importancia tales como: crateres, grietas y socavaciones de material
base. Se realizaran pruebas por ultrasonido en el 15% de las soldaduras. Las soldaduras se ejecutaran
bajo el siguiente procedimiento: limpieza de 6xido, liberacion de escorias, evitar distorsiones en el elemento
a soldar, soldaduras a tope de penetracion completa segln Las especificaciones A.W.S., utilizar placas de
respaldo cuando se suelden por un solo lado, el precalentamiento y la temperatura entre pasadas estara
de acuerdo con las normas A.W.S. Después de aprobar las piezas en el taller previa eliminacion de todas
las escamas, 6xidos y escorias se aplicara primer anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como
agente inhibidor de corrosién conforme indica el fabricante, aplicado a dos manos cubriendo toda la
superficie a un espesor promedio de 1.5 mils E.P.S. cada capa (75 micras) espesor total promedio marca
SYLPYL o equivalente en calidad verificado en campo con medidor digital, las soldaduras a realizar en
campo deberan marcarse previamente en el elemento emascarillando un area de 50 mm alrededor de la
parte por soldar, que deberé pintarse posteriormente. Para el montaje, se debera tomar en cuenta que la
estructura se colocara en un recinto histérico, por lo que las piezas se cortan al tramo mas largo posible de
acuerdo a las condiciones de la obra. Para el corte y colocacion de cada pieza metdlica, se debera realizar
plantilla en sitio con la intencién de que el elemento metalico se adapte a las necesidades geométricas y
deformaciones de cada caso. Todos los desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: planos de taller, plantillas, trazos, materiales, mano de
obra, equipo, herramienta, acarreos horizontales y verticales, ajustes, desperdicio, descalibre, esmerilado,
retiro de sobrantes, proteccion de areas adyacentes, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final
y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

AU-38

AU-39

AU-40

AU-41

kg 11986.30 $

kg 2300.00 $

kg 423.70 $

kg 139.66 $

Traslado y montaje de elementos metalicos de perfiles varios como:

C-2. Columna OC 24"X1/2", acero estructural A500 B Fy=2955 kg/cm? (Boletin 01 - Reforzamiento
estructural) seglin disefio indicado en Boletin 01 (ver plano estructural).

PLA-1 Doble Placa 950 mm X L e= 6.35 mm, acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm2, unidas entre si
mediante secciones de seccion OC de 1 1/2" Cal 13 acero estructural A500 B Fy=2955 kg/cm?, segin
distribucion en planos, previo barreno en frio, (Boletin 01 - Reforzamiento estructural), segin disefio
indicado en Boletin 01 (ver plano estructural).

PLA-3. Refuerzo en cuerda inferior Solera 8"x3/8", acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm? (Boletin 01 -
Reforzamiento estructural), segtin disefio indicado en Boletin 01 (ver plano estructural).

PLA-4. Refuerzo en cuerda superior Solera 8"x3/8", acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm? (Boletin 01 -
AU-45 Reforzamiento estructural), segun disefo indicado en Boletin 01 (ver plano estructural).

AU-42

AU-43

AU-44

Armadura formada por secciones "T" y tirantes de medidas variables segin levantamiento en boletin

AU-46 01 reforzamiento estructural

kg 11986.30 $

kg 2300.00 $

kg 423.70 $
kg 139.66 $

m 50.00 $
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Para el montaje se debera tomar en cuenta que la estructura se colocara en un recinto histérico por lo que
las piezas se cortan al tramo mas largo posible de acuerdo a las condiciones de la obra. Para el corte y
colocacién de cada pieza metdlica se debera realizar plantilla en sitio con la intencion de que el elemento
metdlico se adapte a las necesidades geométricas y deformaciones de cada caso. Las soldaduras seran
ejecutadas por soldadores calificados y se rechazaran de inmediato todas las soldaduras que presenten
defectos aparentes de importancia tales como crateres, grietas y socavaciones de material base. Para
soldaduras de empalme se aplicaran soldaduras con electrodos segtn Boletin 01 - Reforzamiento
estructural, de acuerdo a la norma AWS. Se realizaran pruebas por ultrasonido en el 15% de las
soldaduras. Las soldaduras se ejecutaran bajo el siguiente procedimiento; limpieza de 6xido, liberacion de
escorias, evitar distorsiones en el elemento a soldar, soldaduras a tope de penetracion completa segin las
especificaciones A.W.S., utilizar placas de respaldo cuando se suelden por un solo lado, el
precalentamiento y la temperatura entre pasadas estara de acuerdo con Las normas A.W.S. Al término del
trabajo de soldaduras previa eliminacién de todas las escamas, 6xidos y escorias se aplicara primer
anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como agente inhibidor de corrosion conforme indica el
fabricante, aplicado a dos manos cubriendo toda la superficie a un espesor promedio de 1.5 mils E.P.S.
cada capa (75 micras) espesor total promedio marca SYLPYL o equivalente en calidad verificado en
campo con medidor digital en todas las superficies donde sea requerido el retoque de primario. Todos los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario
incluye: traslado del taller de maquila al sitio de los trabajos, acarreos horizontales y verticales dentro de la
obra, trazo y nivel topografico, andamios y maniobras en una altura de hasta 25.00 m hasta el sitio de
montaje, cortes, ajustes, desperdicio, esmerilado, plomeado laser, materiales, desperdicios, mano de obra,
herramienta, maquinaria y equipo, retiro de sobrantes, proteccion de areas adyacentes, limpieza durante el
proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

AU-47

Suministro y aplicacion de barrera contra fuego ignifuga, intumescente y sublimante retardante al
fuego ecolégica para 3 horas de proteccion SYLPYL 3400 W, aplicado con rodillo, brocha, equipo de
aspersion o equipo airless, a un espesor total de entre 12 'y 16 mils. E.P.S. (300-400 micras) espesor total
promedio, marca SYLPYL o equivalente en calidad, con previa limpieza de preparacién de superficie. El
espesor de las capas de pintura debera comprobarse por medio de medidor de capas electrénico, para
verificar que las capas hayan sido aplicadas correctamente, la empresa debera presentar los certificados y
garantias correspondientes de SYLPYL. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto
deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: suministro de materiales, mano de obra,
herramienta y equipo, protecciones plasticas, mermas y desperdicios, andamios y maniobras hasta una
altura de 25.00 m, diluyentes, adelgazadores, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo
lo necesario para su correcta ejecucion.

m?2 324.94 $

AU-48

Suministro y aplicacion de recubrimiento acabado acrilico color NEGRO SEMIMATE S.M.A.O SYLPYL
450 RF. Pintura ignifuga y retardante de fuego de alta efectividad o equivalente en calidad, aplicado con
compresora a dos capas con un espesor promedio de 3 mils E.P.S cada capa (75 micras), espesor total
aproximado (APLICACION DE PINTURAS EN SUPERFICIES DE CONTACTO). El espesor de las capas
de pintura deber& comprobarse por medio de medidor de capas electronico, para verificar que las capas
hayan sido aplicadas correctamente, la empresa debera presentar los certificados y garantias
correspondientes de SYLPYL. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta y
equipo, protecciones plasticas, mermas y desperdicios, andamios y maniobras hasta una altura de 25.00
m, diluyentes, adelgazadores, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

m2 324.94 $
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AU-49

Suministro, fabricacion, traslado y montaje de estructura metalica Placa base 900mm X 900mm e =
1", acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm?, con 20 anclas redondo lisas @= 3/4" soldadas a la placa
(Boletin 01 - Reforzamiento estructural) ,con soldadura E7018 (Consultar las notas al final de los
boletines de estructura, emitidos por el Instituto de Ingenieria). El suministro y la fabricacion sera en taller,
con verificacion y visita de la supervisién interna. Las soldaduras seran ejecutadas por soldadores
certificados y se rechazaran de inmediato todas las soldaduras que presenten defectos aparentes de
importancia tales como: crateres, grietas y socavaciones de material base. Se realizaran pruebas por
ultrasonido en el 15% de las soldaduras. Las soldaduras se ejecutaran bajo el siguiente procedimiento:
limpieza de 6xido, liberacién de escorias, evitar distorsiones en el elemento a soldar, soldaduras a tope de
penetracion completa segln las especificaciones A.W.S., utilizar placas de respaldo cuando se suelden
por un solo lado, el precalentamiento y la temperatura entre pasadas estara de acuerdo con las normas
A.W.S. Después de aprobar las piezas en el taller previa eliminacién de todas las escamas, 6xidos y
escorias. Posterior a la limpieza de preparacion de piezas se aplicaran en anclas y placa: dos manos de
primer anticorrosivo minio genuino PINTOLUX , diluido segtin forma de aplicacion: 1.- Con brocha o rodillo
diluir de 10-15% con Thinner Estandar de buena calidad. 2.- Para aplicacion por aspersion diluir de 20-
25%% con Thinner Estandar de buena calidad. Se recomienda aplicar de 1 a 2 manos con tiempos de pza 4.00
oreo de 20-30 minutos entre mano y mano; y inicamente en placa primer anticorrosivo SYLPYL 13 con
derivados de zinc como agente inhibidor de corrosion conforme indica el fabricante, aplicado a dos manos
cubriendo toda la superficie a un espesor promedio de 1.5 mils E.P.S. cada capa (75 micras) espesor total
promedio marca SYLPYL o equivalente en calidad verificado en campo con medidor digital, las soldaduras
a realizar en campo deberan marcarse previamente en el elemento emascarillando un area de 50 mm
alrededor de la parte por soldar, que debera pintarse posteriormente. Para el montaje, se debera tomar en
cuenta que la estructura se colocara en un recinto histérico, por lo que las piezas se cortan al tramo mas
largo posible de acuerdo a las condiciones de la obra. Para el corte y colocacién de cada pieza metélica,
se debera realizar plantilla en sitio con la intencion de que el elemento metalico se adapte a las
necesidades geométricas y deformaciones de cada caso. Todos los desperdicios propios de la ejecucion
del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: planos de taller, plantillas,
trazos, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos horizontales y verticales, ajustes,
desperdicio, descalibre, esmerilado, retiro de sobrantes, proteccién de areas adyacentes, limpieza durante
el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Ver BOLETIN 01.

AU-50

y de estructura metalica CARTABONE de Placa e= 1/2",
acero eslruclural A-36 Fy=2530 kg/cm? (Boletin 01 - Reforzamiento estructural), con soldadura E7018
(Consultar las notas al final de los boletines de estructura, emitidos por el Instituto de Ingenieria). El
suministro y la fabricacion sera en taller, con verificacion y visita de la supervisién interna. Las soldaduras
seran ejecutadas por soldadores certificados y se rechazaran de inmediato todas las soldaduras que
presenten defectos aparentes de importancia tales como: crateres, grietas y socavaciones de material
base. Se realizaran pruebas por ultrasonido en el 15% de las soldaduras. Las soldaduras se ejecutaran
bajo el siguiente procedimiento: limpieza de 6xido, liberacion de escorias, evitar distorsiones en el elemento
a soldar, soldaduras a tope de penetracion completa segun las especificaciones A.W.S., utilizar placas de
respaldo cuando se suelden por un solo lado, el precalentamiento y la temperatura entre pasadas estara
de acuerdo con las normas A.W.S. Después de aprobar las piezas en el taller previa eliminacion de todas
Las escamas, 6xidos y escorias se aplicara primer anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como
agente inhibidor de corrosién conforme indica el fabricante, aplicado a dos manos cubriendo toda la
superficie a un espesor promedio de 1.5 mils E.P.S. cada capa (75 micras) espesor total promedio marca
SYLPYL o equivalente en calidad verificado en campo con medidor digital, las soldaduras a realizar en
campo deberan marcarse previamente en el elemento emascarillando un area de 50 mm alrededor de la
parte por soldar, que deberé pintarse posteriormente. Para el montaje, se debera tomar en cuenta que la
estructura se colocara en un recinto histérico, por lo que las piezas se cortan al tramo mas largo posible de
acuerdo a las condiciones de la obra. Para el corte y colocacion de cada pieza metdlica, se debera realizar
plantilla en sitio con la intencién de que el elemento metalico se adapte a las necesidades geométricas y
deformaciones de cada caso. Todos los desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: planos de taller, plantillas, trazos, materiales, mano de
obra, equipo, herramienta, acarreos horizontales y verticales, ajustes, desperdicio, descalibre, esmerilado,
retiro de sobrantes, proteccion de areas adyacentes, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final
y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Ver BOLETIN 01.

pza 48.00
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AU-51

Suministro, fabricacion, traslado y montaje de estructura metalica PLCI placa de union de
contraventeos en ejes 1y 6 a base de placa 1/2", con esquinas recortadas, ver boletin, medidas
aproximadas 1000mm x 1000mm, acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm? (Boletin 01 - Reforzamiento
estructural), con soldadura E7018 (Consultar las notas al final de los boletines de estructura, emitidos por
el Instituto de Ingenieria). El suministro y |a fabricacion sera en taller, con verificacion y visita de la
supervision interna. Las soldaduras seran ejecutadas por soldadores certificados y se rechazaran de
inmediato todas las soldaduras que presenten defectos aparentes de importancia tales como: crateres,
grietas y socavaciones de material base. Para soldaduras de empalme se aplicaran soldaduras con
electrodos segun Boletin 01 - Reforzamiento estructural; de acuerdo a la norma A.W.S. Se realizaran
pruebas por ultrasonido en el 15% de las soldaduras. Las soldaduras se ejecutaran bajo el siguiente
procedimiento: limpieza de éxido, liberacion de escorias, evitar distorsiones en el elemento a soldar,
soldaduras a tope de penetracion completa segn las especificaciones A.W.S., utilizar placas de respaldo
cuando se suelden por un solo lado, el precalentamiento y la temperatura entre pasadas estara de
acuerdo con las normas A.W.S. Después de aprobar las piezas en el taller previa eliminacion de todas Las
escamas, Oxidos y escorias se aplicara primer anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como agente
inhibidor de corrosion conforme indica el fabricante, aplicado a dos manos cubriendo toda la superficie a un
espesor promedio de 1.5 mils E.P.S. cada capa (75 micras) espesor total promedio marca SYLPYL o
equivalente en calidad verificado en campo con medidor digital, las soldaduras a realizar en campo
deberan marcarse previamente en el elemento emascarillando un area de 50 mm alrededor de la parte
por soldar, que debera pintarse posteriormente. Para el montaje, se debera tomar en cuenta que la
estructura se colocara en un recinto histérico, por lo que las piezas se cortan al tramo mas largo posible de
acuerdo a las condiciones de la obra. Para el corte y colocacion de cada pieza metdlica, se debera realizar
plantilla en sitio con la intencién de que el elemento metalico se adapte a las necesidades geométricas y
deformaciones de cada caso. Todos los desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: planos de taller, plantillas, trazos, materiales, mano de
obra, equipo, herramienta, acarreos horizontales y verticales, ajustes, desperdicio, descalibre, esmerilado,
retiro de sobrantes, proteccion de areas adyacentes, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final
y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

pza 6.00 $

AU-52

Suministro, fabricacion, traslado y montaje de NODO de placas PLCI de estructura metalica de
Conexion en entrepisos, a base de placa de 650 mm x 650 mm con corte en esquina de 1/2" espesor
con atiesadores en canto superior y lateral a base de placa de 1/2" dimensiones 300mm x 100 mm,
segun boletin, acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm? (Boletin 01 - Reforzamiento estructural), con
soldadura E7018 (Consultar las notas al final de los boletines de estructura, emitidos por el Instituto de
Ingenieria). El suministro y la fabricacion sera en taller, con verificacion y visita de la supervision interna.
Las soldaduras seran ejecutadas por soldadores certificados y se rechazaran de inmediato todas las
soldaduras que presenten defectos aparentes de importancia tales como: crateres, grietas y socavaciones
de material base. Se realizaran pruebas por ultrasonido en el 15% de las soldaduras. Las soldaduras se
ejecutaran bajo el siguiente procedimiento: limpieza de 6xido, liberacién de escorias, evitar distorsiones en
el elemento a soldar, soldaduras a tope de penetracion completa segtn las especificaciones AW.S.,
utilizar placas de respaldo cuando se suelden por un solo lado, el precalentamiento y la temperatura entre
pasadas estara de acuerdo con las normas A.W.S. Después de aprobar las piezas en el taller previa
eliminacion de todas las escamas, 6xidos y escorias se aplicara primer anticorrosivo SYLPYL 13 con
derivados de zinc como agente inhibidor de corrosion conforme indica el fabricante, aplicado a dos manos
cubriendo toda la superficie a un espesor promedio de 1.5 mils E.P.S. cada capa (75 micras) espesor total
promedio marca SYLPYL o equivalente en calidad verificado en campo con medidor digital, las soldaduras
a realizar en campo deberan marcarse previamente en el elemento emascarillando un area de 50 mm
alrededor de la parte por soldar, que debera pintarse posteriormente. Para el montaje, se debera tomar en
cuenta que la estructura se colocara en un recinto histérico, por lo que las piezas se cortan al tramo mas
largo posible de acuerdo a las condiciones de la obra. Para el corte y colocacién de cada pieza metélica,
se debera realizar plantilla en sitio con la intencion de que el elemento metalico se adapte a las
necesidades geométricas y deformaciones de cada caso. Todos los desperdicios propios de la ejecucion
del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: planos de taller, plantillas,
trazos, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos horizontales y verticales, ajustes,
desperdicios, descalibre, esmerilado, retiro de sobrantes, proteccién de areas adyacentes, limpieza durante
el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

pza 20.00 $
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AU-53

AU-54

Suministro, fabricacion, traslado y montaje de estructura metalica para conexion en planta baja, con
NODO de placas PLC de estructura metalica de Conexion en entrepisos, a base de placa de 650 mm
X 650 mm con corte en esquina de 1/2" esp con ati en canto superior y lateral a base
de placa de 1/2" dimensiones 300mm x 100 mm. En canto inferior se colocara una placa inferior de 1/2"
de 670 mm x 150 mm con 8 Barras de @= 3/4" L= 30 cm en barrenos de 1", Fijados con resina epéxico Hilti
( HIT-RE 500 V3), segun boletin, acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm? (Boletin 01 - Reforzamiento
estructural), con soldadura E7018 (Consultar Las notas al final de los boletines de estructura, emitidos por
el Instituto de Ingenieria). El suministro y |a fabricacion sera en taller, con verificacion y visita de la
supervision interna. Las soldaduras seran ejecutadas por soldadores certificados y se rechazaran de
inmediato todas las soldaduras que presenten defectos aparentes de importancia tales como: crateres,
grietas y socavaciones de material base. Se realizaran pruebas por ultrasonido en el 15% de las
soldaduras. Las soldaduras se ejecutaran bajo el siguiente procedimiento: limpieza de 6xido, liberacion de
escorias, evitar distorsiones en el elemento a soldar, soldaduras a tope de penetracion completa segin las
especificaciones A.W.S., utilizar placas de respaldo cuando se suelden por un solo lado, el
precalentamiento y la temperatura entre pasadas estara de acuerdo con Las normas A.W.S. Después de
aprobar Las piezas en el taller previa eliminacion de todas las escamas, 6xidos y escorias se aplicara
primer anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como agente inhibidor de corrosién conforme indica
el fabricante, aplicado a dos manos cubriendo toda la superficie a un espesor promedio de 1.5 mils E.P.S.
cada capa (75 micras) espesor total promedio marca SYLPYL o equivalente en calidad verificado en
campo con medidor digital, las soldaduras a realizar en campo deberan marcarse previamente en el
elemento emascarillando un area de 50 mm alrededor de la parte por soldar, que deberé pintarse
posteriormente. Para el montaje, se debera tomar en cuenta que la estructura se colocara en un recinto
histérico, por lo que las piezas se cortan al tramo mas largo posible de acuerdo a las condiciones de la
obra. Para el corte y colocacion de cada pieza metalica, se debera realizar plantilla en sitio con la intencién
de que el elemento metélico se adapte a las necesidades geométricas y deformaciones de cada caso.
Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El
precio unitario incluye: planos de taller, plantillas, trazos, materiales, mano de obra, equipo, herramienta,
acarreos horizontales y verticales, ajustes, desperdicios, descalibre, esmerilado, retiro de sobrantes,
proteccion de areas adyacentes, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

pza 4.00 $

Suministro, fabricacion, traslado y montaje de PL-C1 de estructura metalica para refuerzo en cuerda
inferior de armadura, a base de placa tipo arandela de geometria variable (ver boletin) formada por
anillo de @= 800 mm exterior, = 600mm interior en 1/2" espesor con par de paletas en extremos del
mismo espesor en medidas de 400 mm x 200mm, sin uniones una sola placa, acero estructural A-36
Fy=2530 kg/cm? (Boletin 01 - Reforzamiento estructural), con soldadura E7018 (Consultar Las notas al
final de los boletines de estructura, emitidos por el Instituto de Ingenieria). El suministro y la fabricacion
serd en taller, con verificacion y visita de la supervision interna. Las soldaduras seran ejecutadas por
soldadores certificados y se rechazaran de inmediato todas las soldaduras que presenten defectos
aparentes de importancia tales como: crateres, grietas y socavaciones de material base. Se realizaran
pruebas por ultrasonido en el 15% de las soldaduras. Las soldaduras se ejecutaran bajo el siguiente
procedimiento: limpieza de éxido, liberacion de escorias, evitar distorsiones en el elemento a soldar,
soldaduras a tope de penetracion completa segn las especificaciones A.W.S., utilizar placas de respaldo
cuando se suelden por un solo lado, el precalentamiento y la temperatura entre pasadas estara de
acuerdo con las normas A.W.S. Después de aprobar las piezas en el taller previa eliminacion de todas las
escamas, Oxidos y escorias se aplicara primer anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como agente
inhibidor de corrosion conforme indica el fabricante, aplicado a dos manos cubriendo toda la superficie a un
espesor promedio de 1.5 mils E.P.S. cada capa (75 micras) espesor total promedio marca SYLPYL o
equivalente en calidad verificado en campo con medidor digital, las soldaduras a realizar en campo
deberan marcarse previamente en el elemento emascarillando un area de 50 mm alrededor de la parte
por soldar, que debera pintarse posteriormente. Para el montaje, se debera tomar en cuenta que la
estructura se colocara en un recinto histérico, por lo que las piezas se cortan al tramo mas largo posible de
acuerdo a las condiciones de la obra. Para el corte y colocacion de cada pieza metdlica, se debera realizar
plantilla en sitio con la intencién de que el elemento metalico se adapte a las necesidades geométricas y
deformaciones de cada caso. Todos los desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: planos de taller, plantillas, trazos, materiales, mano de
obra, equipo, herramienta, acarreos horizontales y verticales, ajustes, desperdicio, descalibre, esmerilado,
retiro de sobrantes, proteccion de areas adyacentes, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final
y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

pza 12.00 $

28 de 122




Costos unitarios segun criterios de calidad y

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y CONSERVACION
DIRECCION DE CONSTRUCCION.

OBRAS

ANEXO

en las de Construccién de la D.G.0.C. de la UNAM

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.: 742.01.21.058.CN.LN.622.21.0207

CORREO ELECTRONICO.

MEMBRETE DE LA EMPRESA ,
DIRECCION FISCAL, TELEFONO Y

11

(OBRA: Etapa de Reestructuracion del Nuevo Auditorio y area de Circulaciones Verticales, asi como, la Cimentacion de la Graderia, colocacion
de canalizaciones sanitarias e hidraulicas de la misma zona, trabajos de Albaiiilerias en Patio Norte y Patio Central de la Antigua Escuela de

en San

Hurisprt

No. 28, Centro Histdrico de la Ciudad de México.

[CONSTRUCTORA:

NOTA: Es il en las Generales y C ias de la D.G.0.C para conocer el alcance real del
concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpieza
deben incluirse en los anilisis de Precios Unitarios.

AU-55

Suministro, fabricacion, traslado y montaje de PL-C2 de estructura metalica para refuerzo en cuerda
inferior de armadura, a base de placa tipo arandela de geometria variable (ver boletin) formada por
anillo de @= 800 mm exterior, @= 600mm interior en 1/2" espesor con una paleta en extremo del
mismo espesor en medidas de 400 mm x 200mm, sin uniones una sola placa, acero estructural A-36
Fy=2530 kg/cm? (Boletin 01 - Reforzamiento estructural), con soldadura E7018 (Consultar las notas al
final de los boletines de estructura, emitidos por el Instituto de Ingenieria). El suministro y la fabricacion
serd en taller, con verificacion y visita de la supervision interna. Las soldaduras seran ejecutadas por
soldadores certificados y se rechazaran de inmediato todas Las soldaduras que presenten defectos
aparentes de importancia tales como: crateres, grietas y socavaciones de material base. Se realizaran
pruebas por ultrasonido en el 15% de las soldaduras. Las soldaduras se ejecutaran bajo el siguiente
procedimiento: limpieza de éxido, liberacion de escorias, evitar distorsiones en el elemento a soldar,
soldaduras a tope de penetracion completa segun Las especificaciones A.W.S., utilizar placas de respaldo
cuando se suelden por un solo lado, el precalentamiento y la temperatura entre pasadas estara de
acuerdo con las normas A.W.S. Después de aprobar Las piezas en el taller previa eliminacion de todas las
escamas, Oxidos y escorias se aplicara primer anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como agente
inhibidor de corrosion conforme indica el fabricante, aplicado a dos manos cubriendo toda la superficie a un
espesor promedio de 1.5 mils E.P.S. cada capa (75 micras) espesor total promedio marca SYLPYL o
equivalente en calidad verificado en campo con medidor digital, las soldaduras a realizar en campo
deberan marcarse previamente en el elemento emascarillando un area de 50 mm alrededor de la parte
por soldar, que debera pintarse posteriormente. Para el montaje, se debera tomar en cuenta que la
estructura se colocara en un recinto histérico, por lo que las piezas se cortan al tramo mas largo posible de
acuerdo a las condiciones de la obra. Para el corte y colocacion de cada pieza metdlica, se debera realizar
plantilla en sitio con la intencién de que el elemento metalico se adapte a las necesidades geométricas y
deformaciones de cada caso. Todos los desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: planos de taller, plantillas, trazos, materiales, mano de
obra, equipo, herramienta, acarreos horizontales y verticales, ajustes, desperdicios, descalibre, esmerilado,
retiro de sobrantes, limpieza del area de trabajo, proteccion de areas adyacentes y todo lo necesario para
su correcta ejecucion. Ver BOLETIN 01.

pza 8.00 $

AU-56

Suministro, fabricacion, traslado y montaje de PL-C3 de estructura metalica para refuerzo en cuerda
inferior de armadura, a base de placa tipo arandela de geometria variable (ver boletin) formada por
anillo de @= 800 mm exterior, @= 600mm interior en 1/2" espesor, sin uniones una sola placa, acero
estructural A-36 Fy=2530 kg/cm? (Boletin 01 - Reforzamiento estructural), con soldadura E7018
(Consultar las notas al final de los boletines de estructura, emitidos por el Instituto de Ingenieria). El
suministro y la fabricacion sera en taller, con verificacion y visita de la supervisién interna. Las soldaduras
seran ejecutadas por soldadores certificados y se rechazaran de inmediato todas las soldaduras que
presenten defectos aparentes de importancia tales como: crateres, grietas y socavaciones de material
base. Se realizaran pruebas por ultrasonido en el 15% de las soldaduras. Las soldaduras se ejecutaran
bajo el siguiente procedimiento: limpieza de 6xido, liberacion de escorias, evitar distorsiones en el elemento
a soldar, soldaduras a tope de penetracion completa segun las especificaciones A.W.S., utilizar placas de
respaldo cuando se suelden por un solo lado, el precalentamiento y la temperatura entre pasadas estara
de acuerdo con las normas A.W.S. Después de aprobar las piezas en el taller previa eliminacion de todas
las escamas, 6xidos y escorias se aplicara primer anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como
agente inhibidor de corrosién conforme indica el fabricante, aplicado a dos manos cubriendo toda la
superficie a un espesor promedio de 1.5 mils E.P.S. cada capa (75 micras) espesor total promedio marca
SYLPYL o equivalente en calidad verificado en campo con medidor digital, las soldaduras a realizar en
campo deberan marcarse previamente en el elemento emascarillando un area de 50 mm alrededor de la
parte por soldar, que deberé pintarse posteriormente. Para el montaje, se debera tomar en cuenta que la
estructura se colocara en un recinto histérico, por lo que las piezas se cortan al tramo mas largo posible de
acuerdo a las condiciones de la obra. Para el corte y colocacion de cada pieza metdlica, se debera realizar
plantilla en sitio con la intencién de que el elemento metalico se adapte a las necesidades geométricas y
deformaciones de cada caso. Todos los desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: planos de taller, plantillas, trazos, materiales, mano de
obra, equipo, herramienta, acarreos horizontales y verticales, ajustes, desperdicio, descalibre, esmerilado,
retiro de sobrantes, limpieza del area de trabajo, proteccion de areas adyacentes y todo lo necesario para
su correcta ejecucion.
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AU-57

Suministro, fabricacion, traslado y montaje de Placa de montaje al interior del suaje en columnas C-
2, a base de placa de 1360 mm x 607mm de 1/2", segun boletin, acero estructural A-36 Fy=2530
kg/em? (Boletin 01 - Reforzamiento estructural), con soldadura E7018 (Consultar las notas al final de los
boletines de estructura, emitidos por el Instituto de Ingenieria). El suministro y |a fabricacion sera en taller,
con verificacion y visita de la supervisién interna. Las soldaduras seran ejecutadas por soldadores
certificados y se rechazaran de inmediato todas las soldaduras que presenten defectos aparentes de
importancia tales como: crateres, grietas y socavaciones de material base. Se realizaran pruebas por
ultrasonido en el 15% de las soldaduras. Las soldaduras se ejecutaran bajo el siguiente procedimiento:
limpieza de 6xido, liberacién de escorias, evitar distorsiones en el elemento a soldar, soldaduras a tope de
penetracion completa seguln las especificaciones A.W.S., utilizar placas de respaldo cuando se suelden
por un solo lado, el precalentamiento y la temperatura entre pasadas estara de acuerdo con las normas
A.W.S. Después de aprobar las piezas en el taller previa eliminacién de todas Las escamas, 6xidos y
escorias se aplicara primer anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como agente inhibidor de
corrosion conforme indica el fabricante, aplicado a dos manos cubriendo toda la superficie a un espesor
promedio de 1.5 mils E.P.S. cada capa (75 micras) espesor total promedio marca SYLPYL o equivalente
en calidad verificado en campo con medidor digital, las soldaduras a realizar en campo deberan marcarse
previamente en el elemento emascarillando un area de 50 mm alrededor de la parte por soldar, que
debera pintarse posteriormente. Para el montaje, se debera tomar en cuenta que la estructura se colocara
en un recinto histérico, por lo que las piezas se cortan al tramo més largo posible de acuerdo a las
condiciones de la obra. Para el corte y colocacion de cada pieza metdlica, se deberd realizar plantilla en
sitio con la intencion de que el elemento metalico se adapte a las necesidades geométricas y
deformaciones de cada caso. Todos los desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: planos de taller, plantillas, trazos, materiales, mano de
obra, equipo, herramienta, acarreos horizontales y verticales, ajustes, desperdicio, descalibre, esmerilado,
retiro de sobrantes, proteccion de areas adyacentes, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final
y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

AU-58
AU-59

Suministro y habilitado de acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2, en diversos didmetros, considerando,
despiece, cortes y dobleces de acuerdo a secciones indicadas en boletines, asi como dobleces indicados
en la tabla general de dobleces de acuerdo a didmetros proporcionados en las notas generales de los
boletines, aplicacion de minio genuino rojo a dos capas, en todas las piezas una vez habilitadas. Todos los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario
incluye: suministro de material, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y/o verticales al
sitio de acopio indicado por la supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo
necesario para su correcta ejecucion, para los siguientes diametros:

Acero de No. 3 en estructura
Andamiaje de hasta 3 ton, para cimbra en losa, compuesto por 16 cuerpos de triple altura

ton 1.30
mes 2.00

AU-60

Suministro y habilitado de cimbra para elementos estructurales, a base de madera de pino de 2da,
con hasta 6 usos. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y
retirados. El precio unitario incluye: suministro de material, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos
horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervision, limpieza durante el proceso de
trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion, para los siguientes didmetros:

Cimbra en losas

m2 177.20

AU-61

Suministro y colado de concreto premezclado. El proceso de colado se realizara en sitio por medios
como carretillas y botes, se utilizara vibrador para lograr la completa uniformidad al momento del vaciado,
evitando huecos en la pieza. Una vez colado el elemento se deberé "curar" con Curafest, por lo menos
una vez al dia, hasta que haya presentado el proceso de fraguado (todos los concretos, tanto hechos en
obra, como de planta, deberan realizar las pruebas correspondientes de laboratorio para corroborar sus
resistencias 6ptimas). Todos los desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo de seguridad, herramienta,
equipo, encostalado de escombro y/o desperdicios (En costales de rafia 7 usos), acarreos horizontales y
verticales, traslado a sitio de acopio indicado por la supervision y retiro fuera de la obra a tiro libre, limpieza
durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucién, con las
siguientes resistencias:

Concreto premezclado en estructuras f'c= 250 kg/cm2, con aditivo inhibidor de la corrosion
RHEOCRETE 222, elaborado por BASF y debera ser aplicado siguiendo las especificaciones del
fabricante.

m3 19.80

Subtotal Refuerzos generales

CONTRAVENTEOS
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AU-62

Suministro, fabricacion, traslado y montaje de estructura metalica CV-1 Contraventeo OC 10 3/4" X
7.79 mm, acero estructural A500 B Fy=2955 kg/cm? (Boletin 01 - Reforzamiento estructural), con
soldadura E7018 (Consultar las notas al final de los boletines de estructura, emitidos por el Instituto de
Ingenieria). El suministro y la fabricacion sera en taller, con verificacion y visita de la supervision interna.
Las soldaduras seran ejecutadas por soldadores certificados y se rechazaran de inmediato todas las
soldaduras que presenten defectos aparentes de importancia tales como: crateres, grietas y socavaciones
de material base. Para soldaduras de empalme se aplicaran soldaduras con electrodos segtin Boletin 01 -
Reforzamiento estructural; de acuerdo a la norma A.W.S. Se realizaran pruebas por ultrasonido en el 15%
de las soldaduras. Las soldaduras se ejecutaran bajo el siguiente procedimiento: limpieza de éxido,
liberacion de escorias, evitar distorsiones en el elemento a soldar, soldaduras a tope de penetracion
completa segun las especificaciones A.W.S., utilizar placas de respaldo cuando se suelden por un solo
lado, el precalentamiento y la temperatura entre pasadas estara de acuerdo con las normas A.W.S.
Después de aprobar las piezas en el taller previa eliminacién de todas las escamas, 6xidos y escorias se
aplicara primer anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como agente inhibidor de corrosion
conforme indica el fabricante, aplicado a dos manos cubriendo toda la superficie a un espesor promedio de
1.5 mils E.P.S. cada capa (75 micras) espesor total promedio marca SYLPYL o equivalente en calidad
verificado en campo con medidor digital, las soldaduras a realizar en campo deberan marcarse
previamente en el elemento emascarillando un area de 50 mm alrededor de la parte por soldar, que
debera pintarse posteriormente. Para el montaje, se debera tomar en cuenta que la estructura se colocara
en un recinto histérico, por lo que las piezas se cortan al tramo més largo posible de acuerdo a las
condiciones de la obra. Para el corte y colocacion de cada pieza metdlica, se deberd realizar plantilla en
sitio con la intencion de que el elemento metalico se adapte a las necesidades geométricas y
deformaciones de cada caso. Todos los desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: planos de taller, plantillas, trazos, materiales, mano de
obra, equipo, herramienta, acarreos horizontales y verticales, ajustes, desperdicio, descalibre, esmerilado,
retiro de sobrantes, proteccion de areas adyacentes, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final
y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

kg 8476.60 $

AU-63

Suministro y aplicacion de barrera contra fuego ignifuga a CV-1 Contraventeo OC 10 3/4" X 7.79 mm,
acero estructural A500 B Fy=2955 kg/cm? (Boletin 01 - Reforzamiento estructural), intumescente y
sublimante retardante al fuego ecolégica para 3 horas de proteccion SYLPYL 3400 W, aplicado con rodillo,
brocha, equipo de aspersién o equipo airless, a un espesor total de entre 12 y 16 mils. E.P.S. (300-400
micras) espesor total promedio marca Sylpyl o equivalente en calidad. Con previa limpieza de preparacion
de superficie. El espesor de Las capas de pintura deberd comprobarse por medio de medidor de capas
electronico, para verificar que Las capas hayan sido aplicadas correctamente, la empresa debera
presentar los certificados y garantias, correspondientes de SYLPYL. Todos los desperdicios propios de la
ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: suministro de
materiales, mano de obra, herramienta y equipo, protecciones plasticas, mermas y desperdicios, andamios
y maniobras hasta una altura de 25.00 m, diluyentes y adelgazadores, limpieza durante el proceso de
trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

m2 114.80 $

AU-64

Suministro y aplicacion de recubrimiento acabado acrilico a CV-1 Contraventeo OC 10 3/4" X 7.79
mm, acero estructural A500 B Fy=2955 kg/cm? (Boletin 01 - Reforzamiento estructural), color NEGRO
SEMIMATE S.M.A.O SYLPYL 450 RF Pintura Ignifuga y retardante de fuego de alta efectividad o
equivalente en calidad, aplicado con compresora a dos capas con un espesor promedio de 3 mils E.P.S
cada capa (75 micras) espesor total aproximado. (APLICACION DE PINTURAS EN SUPERFICIES DE
CONTACTO) . El espesor de las capas de pintura debera comprobarse por medio de medidor de capas
electronico, para verificar que las capas hayan sido aplicadas correctamente, la empresa debera presentar
los certificados y garantias, correspondientes de SYLPYL. Todos los desperdicios propios de la ejecucion
del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: suministro de materiales,
mano de obra, herramienta y equipo, protecciones plasticas, mermas y desperdicios, andamios y
maniobras hasta una altura de 25.00 m, diluyentes y adelgazadores, limpieza durante el proceso de
trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

m2 114.80 $

Subtotal Contraventeos $

REFUERZO EN PLANTA BAJA
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AU-65

Suministro, fabricacion, traslado y montaje de estructura metalica PLA-2. Refuerzo en cuerda
inferior Solera 4"x1/2", acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm? (Boletin 01 - Reforzamiento
estructural), con soldadura E7018 (Consultar las notas al final de los boletines de estructura, emitidos por
el Instituto de Ingenieria). El suministro y |a fabricacion sera en taller, con verificacion y visita de la
supervision interna. Las soldaduras seran ejecutadas por soldadores certificados y se rechazaran de
inmediato todas las soldaduras que presenten defectos aparentes de importancia tales como: crateres,
grietas y socavaciones de material base. Para soldaduras de empalme se aplicaran soldaduras con
electrodos segun Boletin 01 - Reforzamiento estructural; de acuerdo a la norma A.W.S. Se realizaran
pruebas por ultrasonido en el 15% de las soldaduras. Las soldaduras se ejecutaran bajo el siguiente
procedimiento: limpieza de éxido, liberacion de escorias, evitar distorsiones en el elemento a soldar,
soldaduras a tope de penetracion completa segun las especificaciones A.W.S., utilizar placas de respaldo
cuando se suelden por un solo lado, el precalentamiento y la temperatura entre pasadas estara de
acuerdo con las normas A.W.S. Después de aprobar las piezas en el taller previa eliminacion de todas las
escamas, Oxidos y escorias se aplicara primer anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como agente
inhibidor de corrosion conforme indica el fabricante, aplicado a dos manos cubriendo toda la superficie a un
espesor promedio de 1.5 mils E.P.S. cada capa (75 micras) espesor total promedio marca SYLPYL o
equivalente en calidad verificado en campo con medidor digital, las soldaduras a realizar en campo
deberan marcarse previamente en el elemento emascarillando un area de 50 mm alrededor de la parte
por soldar, que debera pintarse posteriormente. Para el montaje, se debera tomar en cuenta que la
estructura se colocara en un recinto histérico, por lo que las piezas se cortan al tramo mas largo posible de
acuerdo a las condiciones de la obra. Para el corte y colocacion de cada pieza metdlica, se debera realizar
plantilla en sitio con la intencién de que el elemento metalico se adapte a las necesidades geométricas y
deformaciones de cada caso. Todos los desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: planos de taller, plantillas, trazos, materiales, mano de
obra, equipo, herramienta, acarreos horizontales y verticales, ajustes, desperdicio, descalibre, esmerilado,
retiro de sobrantes, proteccion de areas adyacentes, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final
y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Ver BOLETIN 01.

kg 634.32 $

AU-66

Suministro y aplicacion de barrera contra fuego ignifuga a PLA-2. Refuerzo en cuerda inferior Solera
4"x1/2", acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm? (Boletin 01 - Reforzamiento estructural),

i y i al fuego légica para 3 horas de proteccion SYLPYL 3400
W, aplicado con rodillo, brocha, equipo de aspersién o equipo airless, a un espesor total de entre 12y 16
mils. E.P.S. (300-400 micras) espesor total promedio marca SYLPYL o equivalente en calidad. Con previa
limpieza de preparacion de superficie. El espesor de las capas de pintura deberé comprobarse por medio
de medidor de capas electrénico, para verificar que las capas hayan sido aplicadas correctamente, la
empresa debera presentar los certificados y garantias, correspondientes de SYLPYL. Todos los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario
incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, protecciones plasticas, mermas y
desperdicios, andamios y maniobras hasta una altura de 25.00 m, diluyentes y adelgazadores, limpieza
durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

m2 1258 $

AU-67

Suministro y aplicacion de recubrimiento acabado acrilico a PLA-2. Refuerzo en cuerda inferior
Solera 4"x1/2", acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm? (Boletin 01 - Reforzamiento estructural),
color NEGRO SEMIMATE S.M.A.O SYLPYL 450 RF Pintura Ignifuga y retardante de fuego de alta
efectividad o equivalente en calidad, aplicado con compresora a dos capas con un espesor promedio de 3
mils E.P.S cada capa (75 micras) espesor total aproximado. (APLICACION DE PINTURAS EN
SUPERFICIES DE CONTACTO) . El espesor de las capas de pintura debera comprobarse por medio de
medidor de capas electrénico, para verificar que las capas hayan sido aplicadas correctamente, la
empresa deberd presentar los certificados y garantias, correspondientes de SYLPYL. Todos los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario
incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, protecciones plasticas, mermas y
desperdicios, andamios y maniobras hasta una altura de 25.00 m, diluyentes y adelgazadores, limpieza
durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

m2 1258 $

Subtotal Refuerzo en Planta Baja $

REFUERZO EN PRIMER NIVEL

AU-68

AU-69

Suministro y fabricacion en taller con verificacion y visita de la supervision interna de perfiles varios como:

PLA-1 Doble Placa 950 mm X L e= 6.35 mm, acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm?, unidas entre si
mediante secciones de seccién OC de 1 1/2" Cal 13 acero estructural A500 B Fy=2955 kg/cm?, segun
distribucion en planos, previo barreno en frio, (Boletin 01 - Reforzamiento estructural), con soldadura
E7018

PLA-2. Refuerzo en cuerda inferior Solera 4"x1/2", acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm? (Boletin 01 -
Reforzamiento estructural), con soldadura E7018.

kg 128.06 $

kg 1653.42 $
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(Consultar las notas al final de los boletines de estructura, emitidos por el Instituto de Ingenieria). Las
soldaduras seran ejecutadas por soldadores certificados y se rechazaran de inmediato todas las
soldaduras que presenten defectos aparentes de importancia tales como: crateres, grietas y socavaciones
de material base. Se realizaran pruebas por ultrasonido en el 15% de las soldaduras. Las soldaduras se
ejecutaran bajo el siguiente procedimiento: limpieza de 6xido, liberacién de escorias, evitar distorsiones en
el elemento a soldar, soldaduras a tope de penetracion completa segtn las especificaciones AW.S.,
utilizar placas de respaldo cuando se suelden por un solo lado, el precalentamiento y la temperatura entre
pasadas estara de acuerdo con las normas A.W.S. Después de aprobar las piezas en el taller previa
eliminacion de todas las escamas, 6xidos y escorias se aplicara primer anticorrosivo SYLPYL 13 con
derivados de zinc como agente inhibidor de corrosion conforme indica el fabricante, aplicado a dos manos
cubriendo toda la superficie a un espesor promedio de 1.5 mils E.P.S. cada capa (75 micras) espesor total
promedio marca SYLPYL o equivalente en calidad verificado en campo con medidor digital, Las soldaduras
a realizar en campo deberan marcarse previamente en el elemento emascarillando un area de 50 mm
alrededor de la parte por soldar, que debera pintarse posteriormente. El precio unitario incluye: planos de
taller, plantillas, trazos, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos horizontales y verticales,
ajustes, desperdicio, descalibre, esmerilado, retiro de sobrantes, proteccién de areas adyacentes, limpieza
durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Ver BOLETIN
01.

Traslado y montaje de perfiles varios como:

PLA-1 Doble Placa 950 mm X L e= 6.35 mm, acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm?, unidas entre si
mediante secciones de seccién OC de 1 1/2" Cal 13 acero estructural A500 B Fy=2955 kg/cm?, segun
distribucién en planos, previo barreno en frio, (Boletin 01 - Reforzamiento estructural), segin disefio
indicado en Boletin 01 (ver plano estructural).

PLA-2. Refuerzo en cuerda inferior Solera 4"x1/2", acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm? (Boletin 01 -
AU-71 Reforzamiento estructural), segln disefio indicado en Boletin 01 (ver plano estructural). kg 1653.42

AU-70 kg 128.06

Para el montaje se debera tomar en cuenta que la estructura se colocara en un recinto histérico por lo que
las piezas se cortan al tramo més largo posible de acuerdo a las condiciones de la obra. Para el corte y
colocacién de cada pieza metalica se debera realizar plantilla en sitio con la intencién de que el elemento
metalico se adapte a las necesidades geométricas y deformaciones de cada caso. Las soldaduras seran
ejecutadas por soldadores calificados y se rechazara de inmediato todas las soldaduras que presenten
defectos aparentes de importancia tales como crateres, grietas y socavaciones de material base. Se
realizaran pruebas por ultrasonido en el 15% de las soldaduras. Las soldaduras se ejecutaran bajo el
siguiente procedimiento; limpieza de 6xido, liberacion de escorias, evitar distorsiones en el elemento a
soldar, soldaduras a tope de penetracion completa segn las especificaciones A.W.S., utilizar placas de
respaldo cuando se suelden por un solo lado, el precalentamiento y la temperatura entre pasadas estara
de acuerdo con las normas A.W.S. Al término del trabajo de soldaduras previa eliminacion de todas las
escamas, 6xidos y escorias se aplicara primer anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como agente
inhibidor de corrosion conforme indica el fabricante, aplicado a dos manos cubriendo toda la superficie a un
espesor promedio de 1.5 mils E.P.S. cada capa (75 micras) espesor total promedio marca SYLPYL o
equivalente en calidad verificado en campo con medidor digital en todas las superficies donde sea
requerido el retoque de primario. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: traslado del taller de magquila al sitio de los trabajos,
acarreos horizontales y verticales dentro de la obra, trazo y nivel topografico, andamios y maniobras en una
altura de hasta 25.00 m hasta el sitio de montaje, cortes, ajustes, desperdicio, esmerilado, plomeado laser,
materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, maquinaria y equipo, retiro de sobrantes, protecciéon
de areas adyacentes, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

Suministro y aplicacion de barrera contra fuego ignifuga, intumescente y sublimante retardante al
fuego ecolégica para 3 horas de proteccion SYLPYL 3400 W, aplicado con rodillo, brocha, equipo de
aspersion o equipo airless, a un espesor total de entre 12 y 16 mils. E.P.S. (300-400 micras) espesor total
promedio, marca SYLPYL o equivalente en calidad, con previa limpieza de preparacion de superficie. El
espesor de las capas de pintura debera comprobarse por medio de medidor de capas electrénico, para

AU-72 verificar que las capas hayan sido aplicadas correctamente, la empresa debera presentar los certificados y m2 82.61
garantias correspondientes de SYLPYL. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto
deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: suministro de materiales, mano de obra,
herramienta y equipo, protecciones plasticas, mermas y desperdicios, andamios y maniobras hasta una
altura de 25.00 m, diluyentes, adelgazadores, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo
lo necesario para su correcta ejecucion.
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AU-73

AU-74

Suministro y aplicacion de recubrimiento acabado acrilico color NEGRO SEMIMATE S.M.A.0
SYLPYL 450 RF. Pintura ignifuga y retardante de fuego de alta efectividad o equivalente en calidad,
aplicado con compresora a dos capas con un espesor promedio de 3 mils E.P.S cada capa (75 micras),
espesor total aproximado (APLICACION DE PINTURAS EN SUPERFICIES DE CONTACTO). El espesor
de las capas de pintura deberé comprobarse por medio de medidor de capas electronico, para verificar
que las capas hayan sido aplicadas correctamente, la empresa debera presentar los certificados y
garantias correspondientes de SYLPYL. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto
deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: suministro de materiales, mano de obra,
herramienta y equipo, protecciones plasticas, mermas y desperdicios, andamios y maniobras hasta una
altura de 25.00 m, diluyentes, adelgazadores, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo
lo necesario para su correcta ejecucion.

m2 82.61 $

Suministro, fabricacion, traslado y montaje en taller con verificacion y visita de la supervision
interna, de estructura metalica PLACA EN "T" como refuerzo en cuerda inferior a base de placa 3/8"
medidas segun boletin, acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm? (Boletin 01 - Reforzamiento
estructural), con soldadura E7018 (Consultar las notas al final de los boletines de estructura, emitidos por
el Instituto de Ingenieria). El suministro y |a fabricacion sera en taller, con verificacion y visita de la
supervision interna. Las soldaduras seran ejecutadas por soldadores certificados y se rechazaran de
inmediato todas las soldaduras que presenten defectos aparentes de importancia tales como: crateres,
grietas y socavaciones de material base. Para soldaduras de empalme se aplicaran soldaduras con
electrodos segun Boletin 01 - Reforzamiento estructural; de acuerdo a la norma A.W.S. Se realizaran
pruebas por ultrasonido en el 15% de las soldaduras. Las soldaduras se ejecutaran bajo el siguiente
procedimiento: limpieza de éxido, liberacién de escorias, evitar distorsiones en el elemento a soldar,
soldaduras a tope de penetracion completa segun las especificaciones A.W.S., utilizar placas de respaldo
cuando se suelden por un solo lado, el precalentamiento y la temperatura entre pasadas estara de
acuerdo con las normas A.W.S. Después de aprobar las piezas en el taller previa eliminacién de todas Las
escamas, 6xidos y escorias se aplicara primer anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como agente
inhibidor de corrosion conforme indica el fabricante, aplicado a dos manos cubriendo toda la superficie a un
espesor promedio de 1.5 mils E.P.S. cada capa (75 micras) espesor total promedio marca SYLPYL o
equivalente en calidad verificado en campo con medidor digital, las soldaduras a realizar en campo
deberan marcarse previamente en el elemento emascarillando un area de 50 mm alrededor de la parte
por soldar, que debera pintarse posteriormente. Para el montaje, se debera tomar en cuenta que la
estructura se colocara en un recinto histérico, por lo que las piezas se cortan al tramo mas largo posible de
acuerdo a las condiciones de la obra. Para el corte y colocacién de cada pieza metélica, se debera realizar
plantilla en sitio con la intencién de que el elemento metalico se adapte a las necesidades geométricas y
deformaciones de cada caso. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: planos de taller, plantillas, trazos, materiales, mano de
obra, equipo, herramienta, acarreos horizontales y verticales, ajustes, desperdicio, descalibre, esmerilado,
retiro de sobrantes, proteccion de areas adyacentes, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final
y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

pza 8.00 $
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Suministro, fabricacion, traslado y montaje de estructura metalica PLACA "EMPALME" como
refuerzo en cuerda inferior de armaduras empatadas a base de placa 3/8" medidas 40 cm x 20 cm,
segun boletin, acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm? (Boletin 01 - Reforzamiento estructural), con
soldadura E7018 (Consultar las notas al final de los boletines de estructura, emitidos por el Instituto de
Ingenieria). El suministro y la fabricacion sera en taller, con verificacion y visita de la supervision interna.
Las soldaduras seran ejecutadas por soldadores certificados y se rechazaran de inmediato todas las
soldaduras que presenten defectos aparentes de importancia tales como: crateres, grietas y socavaciones
de material base. Para soldaduras de empalme se aplicaran soldaduras con electrodos segtin Boletin 01 -
Reforzamiento estructural; de acuerdo a la norma A.W.S. Se realizaran pruebas por ultrasonido en el 15%
de las soldaduras. Las soldaduras se ejecutaran bajo el siguiente procedimiento: limpieza de éxido,
liberacion de escorias, evitar distorsiones en el elemento a soldar, soldaduras a tope de penetracion
completa segun las especificaciones A.W.S., utilizar placas de respaldo cuando se suelden por un solo
lado, el precalentamiento y la temperatura entre pasadas estara de acuerdo con las normas A.W.S.
Después de aprobar las piezas en el taller previa eliminacién de todas Las escamas, 6xidos y escorias se

AU-75 aplicara primer anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como agente inhibidor de corrosion
conforme indica el fabricante, aplicado a dos manos cubriendo toda la superficie a un espesor promedio de
1.5 mils E.P.S. cada capa (75 micras) espesor total promedio marca SYLPYL o equivalente en calidad
verificado en campo con medidor digital, las soldaduras a realizar en campo deberan marcarse
previamente en el elemento emascarillando un area de 50 mm alrededor de la parte por soldar, que
debera pintarse posteriormente. Para el montaje, se debera tomar en cuenta que la estructura se colocara
en un recinto histérico, por lo que las piezas se cortan al tramo més largo posible de acuerdo a las
condiciones de la obra. Para el corte y colocacion de cada pieza metdlica, se deberd realizar plantilla en
sitio con la intencion de que el elemento metdlico se adapte a las necesidades geométricas y
deformaciones de cada caso. Todos los desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: planos de taller, plantillas, trazos, materiales, mano de
obra, equipo, herramienta, acarreos horizontales y verticales, ajustes, desperdicio, descalibre, esmerilado,
retiro de sobrantes, proteccion de areas adyacentes, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final
y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

pza 2.00 $

Subtotal Refuerzo en Primer Nivel $

REFUERZO EN SEGUNDO NIVEL

Suministro y fabricacion en taller con verificacion y visita de la supervision interna,

PLA-1 Doble Placa 950 mm X L e= 6.35 mm, acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm2, unidas entre si

mediante secciones de seccion OC de 1 1/2" Cal 13 acero estructural A500 B Fy=2955 kg/cm?, segin

distribucion en planos, previo barreno en frio, (Boletin 01 - Reforzamiento estructural), con soldadura

E7018.

PLA-2. Refuerzo en cuerda inferior Solera 4"x1/2", acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm? (Boletin 01 -

AU-77 Reforzamiento estructural), con soldadura E7018 (Consultar las notas al final de los boletines de
estructura. emitidos por el Instituto de Inaenieria).
(Consultar las notas al final de los boletines de estructura, emitidos por el Instituto de Ingenieria). Las
soldaduras seran ejecutadas por soldadores certificados y se rechazaran de inmediato todas las
soldaduras que presenten defectos aparentes de importancia tales como: crateres, grietas y socavaciones
de material base. Se realizaran pruebas por ultrasonido en el 15% de las soldaduras. Las soldaduras se
ejecutaran bajo el siguiente procedimiento: limpieza de 6xido, liberacién de escorias, evitar distorsiones en
el elemento a soldar, soldaduras a tope de penetracion completa segn las especificaciones AW.S.,
utilizar placas de respaldo cuando se suelden por un solo lado, el precalentamiento y la temperatura entre
pasadas estara de acuerdo con las normas A.W.S. Después de aprobar las piezas en el taller previa
eliminacion de todas las escamas, 6xidos y escorias se aplicara primer anticorrosivo SYLPYL 13 con
derivados de zinc como agente inhibidor de corrosion conforme indica el fabricante, aplicado a dos manos
cubriendo toda la superficie a un espesor promedio de 1.5 mils E.P.S. cada capa (75 micras) espesor total
promedio marca SYLPYL o equivalente en calidad verificado en campo con medidor digital, Las soldaduras
a realizar en campo deberan marcarse previamente en el elemento emascarillando un area de 50 mm
alrededor de la parte por soldar, que debera pintarse posteriormente. El precio unitario incluye: planos de
taller, plantillas, trazos, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos horizontales y verticales,
ajustes, desperdicio, descalibre, esmerilado, retiro de sobrantes, proteccién de areas adyacentes, limpieza
durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

AU-76

kg 128.06 $

kg 1653.42 $

Traslado y montaje de perfiles varios como:

PLA-1 Doble Placa 950 mm X L e= 6.35 mm, acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm?, unidas entre si
mediante secciones de seccion OC de 1 1/2" Cal 13 acero estructural A500 B Fy=2955 kg/cm?, segun
distribucién en planos, previo barreno en frio, (Boletin 01 - Reforzamiento estructural), segin disefio
indicado en Boletin 01 (ver plano estructural).

PLA-2. Refuerzo en cuerda inferior Solera 4"x1/2", acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm? (Boletin 01 -
Reforzamiento estructural), seqln disefio indicado en Boletin 01 (ver plano estructural).

AU-78

AU-79

kg 128.06 $

kg 1653.42 $
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Para el montaje se debera tomar en cuenta que la estructura se colocara en un recinto histérico por lo que
las piezas se cortan al tramo mas largo posible de acuerdo a las condiciones de la obra. Para el corte y
colocacién de cada pieza metdlica se debera realizar plantilla en sitio con la intencion de que el elemento
metdlico se adapte a las necesidades geométricas y deformaciones de cada caso. Las soldaduras seran
ejecutadas por soldadores calificados y se rechazara de inmediato todas las soldaduras que presenten
defectos aparentes de importancia tales como crateres, grietas y socavaciones de material base. Se
realizaran pruebas por ultrasonido en el 15% de las soldaduras. Las soldaduras se ejecutaran bajo el
siguiente procedimiento; limpieza de 6xido, liberacion de escorias, evitar distorsiones en el elemento a
soldar, soldaduras a tope de penetracién completa segtn las especificaciones A.W.S., utilizar placas de
respaldo cuando se suelden por un solo lado, el precalentamiento y la temperatura entre pasadas estara
de acuerdo con las normas A.W.S. Al término del trabajo de soldaduras previa eliminacion de todas las

escamas, 6xidos y escorias se aplicara primer anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como agente
inhibidor de corrosién conforme indica el fabricante, aplicado a dos manos cubriendo toda la superficie a un

espesor promedio de 1.5 mils E.P.S. cada capa (75 micras) espesor total promedio marca SYLPYL o
equivalente en calidad verificado en campo con medidor digital en todas las superficies donde sea
requerido el retoque de primario. Todos los desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: traslado del taller de magquila al sitio de los trabajos,

acarreos horizontales y verticales dentro de la obra, trazo y nivel topogréfico, andamios y maniobras en una

altura de hasta 25.00 m hasta el sitio de montaje, cortes, ajustes, desperdicio, esmerilado, plomeado laser,
materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, maquinaria y equipo, retiro de sobrantes, proteccion
de areas adyacentes, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

AU-80

Suministro y aplicacion de barrera contra fuego ignifuga, intumescente y sublimante retardante al
fuego ecolégica para 3 horas de proteccion SYLPYL 3400 W, aplicado con rodillo, brocha, equipo de
aspersion o equipo airless, a un espesor total de entre 12'y 16 mils. E.P.S. (300-400 micras) espesor total
promedio, marca SYLPYL o equivalente en calidad, con previa limpieza de preparacién de superficie. El
espesor de las capas de pintura debera comprobarse por medio de medidor de capas electrénico, para
verificar que las capas hayan sido aplicadas correctamente, la empresa debera presentar los certificados y
garantias correspondientes de SYLPYL. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto
deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: suministro de materiales, mano de obra,
herramienta y equipo, protecciones plasticas, mermas y desperdicios, andamios y maniobras hasta una
altura de 25.00 m, diluyentes, adelgazadores, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo
lo necesario para su correcta ejecucion.

m2 82.61 $

AU-81

Suministro y aplicacion de recubrimiento acabado acrilico color NEGRO SEMIMATE S.M.A.0
SYLPYL 450 RF. Pintura ignifuga y retardante de fuego de alta efectividad o equivalente en calidad,
aplicado con compresora a dos capas con un espesor promedio de 3 mils E.P.S cada capa (75 micras),
espesor total aproximado (APLICACION DE PINTURAS EN SUPERFICIES DE CONTACTO). El espesor
de las capas de pintura deberé comprobarse por medio de medidor de capas electronico, para verificar
que las capas hayan sido aplicadas correctamente, la empresa debera presentar los certificados y
garantias correspondientes de SYLPYL. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto
deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: suministro de materiales, mano de obra,
herramienta y equipo, protecciones plasticas, mermas y desperdicios, andamios y maniobras hasta una
altura de 25.00 m, diluyentes, adelgazadores, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo
lo necesario para su correcta ejecucion.

m2 82.61 $
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AU-82

Suministro, fabricacion, traslado y montaje de estructura metalica PLACA EN "T" como refuerzo en
cuerda inferior a base de placa 3/8" medidas segun boletin, acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm?
(Boletin 01 - Reforzamiento estructural), con soldadura E7018 (Consultar las notas al final de los boletines
de estructura, emitidos por el Instituto de Ingenieria). El suministro y la fabricacion sera en taller, con
verificacion y visita de la supervision interna. Las soldaduras seran ejecutadas por soldadores certificados y
se rechazaran de inmediato todas las soldaduras que presenten defectos aparentes de importancia tales
como: crateres, grietas y socavaciones de material base. Se realizaran pruebas por ultrasonido en el 15%
de las soldaduras. Las soldaduras se ejecutaran bajo el siguiente procedimiento: limpieza de éxido,
liberacion de escorias, evitar distorsiones en el elemento a soldar, soldaduras a tope de penetracion
completa segun las especificaciones A.W.S., utilizar placas de respaldo cuando se suelden por un solo
lado, el precalentamiento y la temperatura entre pasadas estara de acuerdo con las normas A.W.S.
Después de aprobar Las piezas en el taller previa eliminacion de todas Las escamas, 6xidos y escorias se
aplicara primer anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como agente inhibidor de corrosion

conforme indica el fabricante, aplicado a dos manos cubriendo toda la superficie a un espesor promedio de

1.5 mils E.P.S. cada capa (75 micras) espesor total promedio marca SYLPYL o equivalente en calidad
verificado en campo con medidor digital, las soldaduras a realizar en campo deberan marcarse
previamente en el elemento emascarillando un area de 50 mm alrededor de la parte por soldar, que
debera pintarse posteriormente. Para el montaje, se debera tomar en cuenta que la estructura se colocara
en un recinto histérico, por lo que las piezas se cortan al tramo més largo posible de acuerdo a las
condiciones de la obra. Para el corte y colocacion de cada pieza metdlica, se deberé realizar plantilla en
sitio con la intencion de que el elemento metdlico se adapte a las necesidades geométricas y
deformaciones de cada caso. Todos los desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: planos de taller, plantillas, trazos, materiales, mano de
obra, equipo, herramienta, acarreos horizontales y verticales, ajustes, desperdicio, descalibre, esmerilado,
retiro de sobrantes, proteccion de areas adyacentes, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final
y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Ver BOLETIN 01.

pza 8.00 $

AU-83

Suministro, fabricacion, traslado y montaje de estructura metalica PLACA "EMPALME" como
refuerzo en cuerda inferior de armaduras empatadas a base de placa 3/8" medidas 40 cm x 20 cm,
segun boletin, acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm? (Boletin 01 - Reforzamiento estructural), con
soldadura E7018 (Consultar las notas al final de los boletines de estructura, emitidos por el Instituto de
Ingenieria). El suministro y la fabricacion sera en taller, con verificacion y visita de la supervision interna.
Las soldaduras seran ejecutadas por soldadores certificados y se rechazaran de inmediato todas las
soldaduras que presenten defectos aparentes de importancia tales como: crateres, grietas y socavaciones
de material base. Se realizaran pruebas por ultrasonido en el 15% de las soldaduras. Las soldaduras se
ejecutaran bajo el siguiente procedimiento: limpieza de 6xido, liberacién de escorias, evitar distorsiones en
el elemento a soldar, soldaduras a tope de penetracion completa segtn las especificaciones AW.S.,
utilizar placas de respaldo cuando se suelden por un solo lado, el precalentamiento y la temperatura entre
pasadas estara de acuerdo con las normas A.W.S. Después de aprobar Las piezas en el taller previa
eliminacion de todas Las escamas, 6xidos y escorias se aplicara primer anticorrosivo SYLPYL 13 con
derivados de zinc como agente inhibidor de corrosion conforme indica el fabricante, aplicado a dos manos
cubriendo toda la superficie a un espesor promedio de 1.5 mils E.P.S. cada capa (75 micras) espesor total
promedio marca SYLPYL o equivalente en calidad verificado en campo con medidor digital, las soldaduras
a realizar en campo deberan marcarse previamente en el elemento emascarillando un area de 50 mm
alrededor de |a parte por soldar, que debera pintarse posteriormente. Para el montaje, se debera tomar en
cuenta que la estructura se colocara en un recinto histérico, por lo que las piezas se cortan al tramo mas
largo posible de acuerdo a las condiciones de la obra. Para el corte y colocacién de cada pieza metélica,
se debera realizar plantilla en sitio con la intencion de que el elemento metalico se adapte a las
necesidades geométricas y deformaciones de cada caso. Todos los desperdicios propios de la ejecucion
del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: planos de taller, plantillas,
trazos, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos horizontales y verticales, ajustes,
desperdicio, descalibre, esmerilado, retiro de sobrantes, proteccién de areas adyacentes, limpieza durante
el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Ver BOLETIN 01.

Subtotal Refuerzo en Segundo Nivel $

PROPUESTA DE REFUERZO (ALZADO TRANSVERSAL EJE 2)

AU-84

Suministro y fabricacion en taller con verificacion y visita de la supervision interna, de elementos
metélicos de perfiles varios como:

PLA-1 Doble Placa 950 mm X L e= 6.35 mm, acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm2, unidas entre si
mediante secciones de seccion OC de 1 1/2" Cal 13 acero estructural A500 B Fy=2955 kg/cm?, segin
distribucion en planos, previo barreno en frio, (Boletin 01 - Reforzamiento estructural), con soldadura
E7018.

kg 2424.52 $
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CORREO ELECTRONICO.

ANEXO 11

en las ificacit de Construccién de la D.G.0.C. de la UNAM

(OBRA: Etapa de Reestructuracion del Nuevo Auditorio y area de Circulaciones Verticales, asi como, la Cimentacion de la Graderia, colocacion
de canalizaciones sanitarias e hidraulicas de la misma zona, trabajos de Albaiiilerias en Patio Norte y Patio Central de la Antigua Escuela de

en San

Hurisprt

No. 28, Centro Histdrico de la Ciudad de México.

[CONSTRUCTORA:

NOTA: Es indi: en las ificaci Generales y C ias de la D.G.0.C para conocer el alcance real del
concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpieza

24-nov-21
deben incluirse en los anilisis de Precios Unitarios.

AU-85

PLA-3. Refuerzo en cuerda inferior Solera 8"x3/8", acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm? (Boletin 01 -
Reforzamiento estructural), con soldadura E7018.

(Consultar las notas al final de los boletines de estructura, emitidos por el Instituto de Ingenieria). Las
soldaduras seran ejecutadas por soldadores certificados y se rechazaran de inmediato todas las
soldaduras que presenten defectos aparentes de importancia tales como: crateres, grietas y socavaciones
de material base. Se realizaran pruebas por ultrasonido en el 15% de las soldaduras. Las soldaduras se
ejecutaran bajo el siguiente procedimiento: limpieza de 6xido, liberacién de escorias, evitar distorsiones en
el elemento a soldar, soldaduras a tope de penetracion completa segtn las especificaciones AW.S.,
utilizar placas de respaldo cuando se suelden por un solo lado, el precalentamiento y la temperatura entre
pasadas estara de acuerdo con las normas A.W.S. Después de aprobar las piezas en el taller previa
eliminacion de todas las escamas, 6xidos y escorias se aplicara primer anticorrosivo SYLPYL 13 con
derivados de zinc como agente inhibidor de corrosion conforme indica el fabricante, aplicado a dos manos
cubriendo toda la superficie a un espesor promedio de 1.5 mils E.P.S. cada capa (75 micras) espesor total
promedio marca SYLPYL o equivalente en calidad verificado en campo con medidor digital, las soldaduras
a realizar en campo deberan marcarse previamente en el elemento emascarillando un area de 50 mm
alrededor de |a parte por soldar, que debera pintarse posteriormente. El precio unitario incluye: planos de
taller, plantillas, trazos, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos horizontales y verticales,
ajustes, desperdicio, descalibre, esmerilado, retiro de sobrantes, proteccién de areas adyacentes, limpieza
durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Ver BOLETIN
01.

kg 438.50 $

AU-86

AU-87

Traslado y montaje de elementos metdlicos de perfiles varios como:

PLA-1 Doble Placa 950 mm X L e= 6.35 mm, acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm?, unidas entre si
mediante secciones de seccién OC de 1 1/2" Cal 13 acero estructural A500 B Fy=2955 kg/cm?, segun
distribucién en planos, previo barreno en frio, (Boletin 01 - Reforzamiento estructural), segln disefio
indicado en Boletin 01 (ver plano estructural).

PLA-3. Refuerzo en cuerda inferior Solera 8"x3/8", acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm? (Boletin 01 -
Reforzamiento estructural), segln disefio indicado en Boletin 01 (ver plano estructural).

Para el montaje se debera tomar en cuenta que la estructura se colocara en un recinto histérico por lo que
las piezas se cortan al tramo més largo posible de acuerdo a las condiciones de la obra. Para el corte y
colocacién de cada pieza metalica se debera realizar plantilla en sitio con la intencién de que el elemento
metalico se adapte a las necesidades geométricas y deformaciones de cada caso. Las soldaduras seran
ejecutadas por soldadores calificados y se rechazara de inmediato todas las soldaduras que presenten
defectos aparentes de importancia tales como crateres, grietas y socavaciones de material base. Para
soldaduras de empalme se aplicaran soldaduras con electrodos segtn Boletin 01 - Reforzamiento
estructural, de acuerdo a la norma AWS. Se realizaran pruebas por ultrasonido en el 15% de las
soldaduras. Las soldaduras se ejecutaran bajo el siguiente procedimiento; limpieza de 6xido, liberacion de
escorias, evitar distorsiones en el elemento a soldar, soldaduras a tope de penetracién completa segun las
especificaciones A.W.S., utilizar placas de respaldo cuando se suelden por un solo lado, el
precalentamiento y la temperatura entre pasadas estara de acuerdo con Las normas A.W.S. Al término del
trabajo de soldaduras previa eliminacién de todas las escamas, 6xidos y escorias se aplicara primer
anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como agente inhibidor de corrosién conforme indica el
fabricante, aplicado a dos manos cubriendo toda la superficie a un espesor promedio de 1.5 mils E.P.S.
cada capa (75 micras) espesor total promedio marca SYLPYL o equivalente en calidad verificado en
campo con medidor digital en todas las superficies donde sea requerido el retoque de primario. Todos los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario
incluye: traslado del taller de maquila al sitio de los trabajos, acarreos horizontales y verticales dentro de la
obra, trazo y nivel topogréfico, andamios y maniobras en una altura de hasta 25.00 m hasta el sitio de
montaje, cortes, ajustes, desperdicio, esmerilado, plomeado laser, materiales, desperdicios, mano de obra,
herramienta, maquinaria y equipo, retiro de sobrantes, proteccion de areas adyacentes, limpieza durante el
proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

kg 242452 $

kg 438.50 $

AU-88

Suministro y aplicacion de barrera contra fuego ignifuga, intumescente y sublimante retardante al
fuego ecolégica para 3 horas de proteccion SYLPYL 3400 W, aplicado con rodillo, brocha, equipo de
aspersion o equipo airless, a un espesor total de entre 12 y 16 mils. E.P.S. (300-400 micras) espesor total
promedio, marca SYLPYL o equivalente en calidad, con previa limpieza de preparacion de superficie. El
espesor de las capas de pintura debera comprobarse por medio de medidor de capas electrénico, para
verificar que las capas hayan sido aplicadas correctamente, la empresa debera presentar los certificados y
garantias correspondientes de SYLPYL. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto
deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: suministro de materiales, mano de obra,
herramienta y equipo, protecciones plasticas, mermas y desperdicios, andamios y maniobras hasta una
altura de 25.00 m, diluyentes, adelgazadores, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo
lo necesario para su correcta ejecucion.

m2 100.60 $
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ANEXO 11

en las ificacit de Construccién de la D.G.0.C. de la UNAM

(OBRA: Etapa de Reestructuracion del Nuevo Auditorio y area de Circulaciones Verticales, asi como, la Cimentacion de la Graderia, colocacion
de canalizaciones sanitarias e hidraulicas de la misma zona, trabajos de Albaiiilerias en Patio Norte y Patio Central de la Antigua Escuela de

en San

Hurisprt

No. 28, Centro Histdrico de la Ciudad de México.

[CONSTRUCTORA:

NOTA: Es indi: en las ificaci Generales y C ias de la D.G.0.C para conocer el alcance real del
concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpieza

24-nov-21
deben incluirse en los anilisis de Precios Unitarios.

AU-89

Suministro y aplicacion de recubrimiento acabado acrilico color NEGRO SEMIMATE S.M.A.0
SYLPYL 450 RF. Pintura ignifuga y retardante de fuego de alta efectividad o equivalente en calidad,
aplicado con compresora a dos capas con un espesor promedio de 3 mils E.P.S cada capa (75 micras),
espesor total aproximado (APLICACION DE PINTURAS EN SUPERFICIES DE CONTACTO). El espesor
de las capas de pintura deberé comprobarse por medio de medidor de capas electronico, para verificar
que las capas hayan sido aplicadas correctamente, la empresa debera presentar los certificados y
garantias correspondientes de SYLPYL. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto
deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: suministro de materiales, mano de obra,
herramienta y equipo, protecciones plasticas, mermas y desperdicios, andamios y maniobras hasta una
altura de 25.00 m, diluyentes, adelgazadores, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo
lo necesario para su correcta ejecucion.

m2 100.60 $

Pr deF (Alzado T Eje 2) $

PROPUESTA DE REFUERZO (ALZADO TRANSVERSAL EJE 3)

AU-90

AU-91

Suministro y fabricacion en taller con verificacion y visita de la supervision interna, de elementos
metélicos de perfiles varios como:

PLA-1 Doble Placa 950 mm X L e= 6.35 mm, acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm?, unidas entre si
mediante secciones de seccién OC de 1 1/2" Cal 13 acero estructural A500 B Fy=2955 kg/cm?, segun
distribucion en planos, previo barreno en frio, (Boletin 01 - Reforzamiento estructural), con soldadura
E7018.

PLA-3. Refuerzo en cuerda inferior Solera 8"x3/8", acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm? (Boletin 01 -
Reforzamiento estructural), con soldadura E7018 (Consultar las notas al final de los boletines de
estructura. emitidos por el Instituto de Inaenieria).

(Consultar las notas al final de los boletines de estructura, emitidos por el Instituto de Ingenieria). Las
soldaduras seran ejecutadas por soldadores certificados y se rechazaran de inmediato todas las
soldaduras que presenten defectos aparentes de importancia tales como: crateres, grietas y socavaciones
de material base. Se realizaran pruebas por ultrasonido en el 15% de las soldaduras. Las soldaduras se
ejecutaran bajo el siguiente procedimiento: limpieza de 6xido, liberacién de escorias, evitar distorsiones en
el elemento a soldar, soldaduras a tope de penetracién completa segtin las especificaciones AW.S.,
utilizar placas de respaldo cuando se suelden por un solo lado, el precalentamiento y la temperatura entre
pasadas estara de acuerdo con las normas A.W.S. Después de aprobar las piezas en el taller previa
eliminacion de todas las escamas, ¢xidos y escorias se aplicara primer anticorrosivo SYLPYL 13 con
derivados de zinc como agente inhibidor de corrosién conforme indica el fabricante, aplicado a dos manos
cubriendo toda la superficie a un espesor promedio de 1.5 mils E.P.S. cada capa (75 micras) espesor total
promedio marca SYLPYL o equivalente en calidad verificado en campo con medidor digital, las soldaduras
a realizar en campo deberan marcarse previamente en el elemento emascarillando un area de 50 mm
alrededor de la parte por soldar, que debera pintarse posteriormente. El precio unitario incluye: planos de
taller, plantillas, trazos, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos horizontales y verticales,
ajustes, desperdicio, descalibre, esmerilado, retiro de sobrantes, proteccién de areas adyacentes, limpieza
durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucién. Ver BOLETIN
01.

kg 1101.24 $

kg 212,98 $

AU-92

AU-93

Traslado y montaje de elementos metalicos de perfiles varios como:

PLA-1 Doble Placa 950 mm X L e= 6.35 mm, acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm2, unidas entre si
mediante secciones de seccion OC de 1 1/2" Cal 13 acero estructural A500 B Fy=2955 kg/cm?, segin
distribucion en planos, previo barreno en frio, (Boletin 01 - Reforzamiento estructural), segin disefio
indicado en Boletin 01 (ver plano estructural).

PLA-3. Refuerzo en cuerda inferior Solera 8"x3/8", acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm? (Boletin 01 -
Reforzamiento estructural), segtin disefio indicado en Boletin 01 (ver plano estructural).

kg 1101.24 $

kg 212,98 $
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(OBRA: Etapa de Reestructuracion del Nuevo Auditorio y area de Circulaciones Verticales, asi como, la Cimentacion de la Graderia, colocacion
de canalizaciones sanitarias e hidraulicas de la misma zona, trabajos de Albaiiilerias en Patio Norte y Patio Central de la Antigua Escuela de

en San

Hurisprt

No. 28, Centro Histdrico de la Ciudad de México.

[CONSTRUCTORA:

NOTA: Es il en las Generales y C ias de la D.G.0.C para conocer el alcance real del
concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpieza
deben incluirse en los anilisis de Precios Unitarios.

Para el montaje se debera tomar en cuenta que la estructura se colocara en un recinto histérico por lo que
las piezas se cortan al tramo mas largo posible de acuerdo a las condiciones de la obra. Para el corte y
colocacién de cada pieza metdlica se debera realizar plantilla en sitio con la intencion de que el elemento
metdlico se adapte a las necesidades geométricas y deformaciones de cada caso. Las soldaduras seran
ejecutadas por soldadores calificados y se rechazara de inmediato todas las soldaduras que presenten
defectos aparentes de importancia tales como crateres, grietas y socavaciones de material base. Se
realizaran pruebas por ultrasonido en el 15% de las soldaduras. Las soldaduras se ejecutaran bajo el
siguiente procedimiento; limpieza de 6xido, liberacion de escorias, evitar distorsiones en el elemento a
soldar, soldaduras a tope de penetracién completa segtn las especificaciones A.W.S., utilizar placas de
respaldo cuando se suelden por un solo lado, el precalentamiento y la temperatura entre pasadas estara
de acuerdo con las normas A.W.S. Al término del trabajo de soldaduras previa eliminacion de todas las

escamas, 6xidos y escorias se aplicara primer anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como agente
inhibidor de corrosién conforme indica el fabricante, aplicado a dos manos cubriendo toda la superficie a un

espesor promedio de 1.5 mils E.P.S. cada capa (75 micras) espesor total promedio marca SYLPYL o
equivalente en calidad verificado en campo con medidor digital en todas las superficies donde sea
requerido el retoque de primario. Todos los desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: traslado del taller de magquila al sitio de los trabajos,

acarreos horizontales y verticales dentro de la obra, trazo y nivel topogréfico, andamios y maniobras en una

altura de hasta 25.00 m hasta el sitio de montaje, cortes, ajustes, desperdicio, esmerilado, plomeado laser,
materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, maquinaria y equipo, retiro de sobrantes, proteccion
de areas adyacentes, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

AU-94

Suministro y aplicacion de barrera contra fuego ignifuga, intumescente y sublimante retardante al
fuego ecolégica para 3 horas de proteccion SYLPYL 3400 W, aplicado con rodillo, brocha, equipo de
aspersion o equipo airless, a un espesor total de entre 12'y 16 mils. E.P.S. (300-400 micras) espesor total
promedio, marca SYLPYL o equivalente en calidad, con previa limpieza de preparacién de superficie. El
espesor de las capas de pintura debera comprobarse por medio de medidor de capas electrénico, para
verificar que las capas hayan sido aplicadas correctamente, la empresa debera presentar los certificados y
garantias correspondientes de SYLPYL. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto
deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: suministro de materiales, mano de obra,
herramienta y equipo, protecciones plasticas, mermas y desperdicios, andamios y maniobras hasta una
altura de 25.00 m, diluyentes, adelgazadores, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo
lo necesario para su correcta ejecucion.

48.88 $

AU-95

Suministro y aplicacion de recubrimiento acabado acrilico color NEGRO SEMIMATE S.M.A.0
SYLPYL 450 RF. Pintura ignifuga y retardante de fuego de alta efectividad o equivalente en calidad,
aplicado con compresora a dos capas con un espesor promedio de 3 mils E.P.S cada capa (75 micras),
espesor total aproximado (APLICACION DE PINTURAS EN SUPERFICIES DE CONTACTO). El espesor
de las capas de pintura deberé comprobarse por medio de medidor de capas electronico, para verificar
que las capas hayan sido aplicadas correctamente, la empresa debera presentar los certificados y
garantias correspondientes de SYLPYL. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto
deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: suministro de materiales, mano de obra,
herramienta y equipo, protecciones plasticas, mermas y desperdicios, andamios y maniobras hasta una
altura de 25.00 m, diluyentes, adelgazadores, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo
lo necesario para su correcta ejecucion.

48.88 $

Pr deF (Alzado Ti Eje 3) $

PROPUESTA DE REFUERZO (ALZADO TRANSVERSAL EJE 4)

AU-96

AU-97

Suministro y fabricacion en taller con verificacion y visita de la supervision interna, de elementos
metélicos de perfiles varios como:

PLA-1 Doble Placa 950 mm X L e= 6.35 mm, acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm2, unidas entre si
mediante secciones de seccion OC de 1 1/2" Cal 13 acero estructural A500 B Fy=2955 kg/cm?, segin
distribucion en planos, previo barreno en frio, (Boletin 01 - Reforzamiento estructural), con soldadura
E7018.

PLA-3. Refuerzo en cuerda inferior Solera 8"x3/8", acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm? (Boletin 01 -
Reforzamiento estructural), con soldadura E7018.

kg 1343.50 $

kg 261.86 $
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(OBRA: Etapa de Reestructuracion del Nuevo Auditorio y area de Circulaciones Verticales, asi como, la Cimentacion de la Graderia, colocacion

NOTA: Es indi: en las

de canalizaciones sanitarias e hidraulicas de la misma zona, trabajos de Albaiilerias en Patio Norte y Patio Central de la Antigua Escuela de concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpieza

en San

Hurisprt No. 28, Centro Histdrico de la Ciudad de México. deben incluirse en los anélisis de Precios Unitarios.

[CONSTRUCTORA:

Generales y C ias de la D.G.0.C para conocer el alcance real del

24-nov-21

(Consultar las notas al final de los boletines de estructura, emitidos por el Instituto de Ingenieria). Las
soldaduras seran ejecutadas por soldadores certificados y se rechazaran de inmediato todas las
soldaduras que presenten defectos aparentes de importancia tales como: crateres, grietas y socavaciones
de material base. Se realizaran pruebas por ultrasonido en el 15% de las soldaduras. Las soldaduras se
ejecutaran bajo el siguiente procedimiento: limpieza de 6xido, liberacién de escorias, evitar distorsiones en
el elemento a soldar, soldaduras a tope de penetracion completa segtn las especificaciones AW.S.,
utilizar placas de respaldo cuando se suelden por un solo lado, el precalentamiento y la temperatura entre
pasadas estara de acuerdo con las normas A.W.S. Después de aprobar las piezas en el taller previa
eliminacion de todas las escamas, 6xidos y escorias se aplicara primer anticorrosivo SYLPYL 13 con
derivados de zinc como agente inhibidor de corrosion conforme indica el fabricante, aplicado a dos manos
cubriendo toda la superficie a un espesor promedio de 1.5 mils E.P.S. cada capa (75 micras) espesor total
promedio marca SYLPYL o equivalente en calidad verificado en campo con medidor digital, las soldaduras
a realizar en campo deberan marcarse previamente en el elemento emascarillando un area de 50 mm
alrededor de la parte por soldar, que debera pintarse posteriormente. El precio unitario incluye: planos de
taller, plantillas, trazos, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos horizontales y verticales,
ajustes, desperdicio, descalibre, esmerilado, retiro de sobrantes, proteccién de areas adyacentes, limpieza
durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Traslado y montaje de elementos metdlicos de perfiles varios como:

PLA-1 Doble Placa 950 mm X L e= 6.35 mm, acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm?, unidas entre si
mediante secciones de seccién OC de 1 1/2" Cal 13 acero estructural A500 B Fy=2955 kg/cm?, segun
distribucién en planos, previo barreno en frio, (Boletin 01 - Reforzamiento estructural), segin disefio
indicado en Boletin 01 (ver plano estructural).

PLA-3. Refuerzo en cuerda inferior Solera 8"x3/8", acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm? (Boletin 01 -
Reforzamiento estructural), seqln disefio indicado en Boletin 01 (ver plano estructural).

Para el montaje se debera tomar en cuenta que la estructura se colocara en un recinto histérico por lo que
las piezas se cortan al tramo més largo posible de acuerdo a las condiciones de la obra. Para el corte y
colocacién de cada pieza metéalica se debera realizar plantilla en sitio con la intencién de que el elemento
metdlico se adapte a las necesidades geométricas y deformaciones de cada caso. Las soldaduras seran
ejecutadas por soldadores calificados y se rechazara de inmediato todas las soldaduras que presenten
defectos aparentes de importancia tales como crateres, grietas y socavaciones de material base. Se
realizaran pruebas por ultrasonido en el 15% de las soldaduras. Las soldaduras se ejecutaran bajo el
siguiente procedimiento; limpieza de 6xido, liberacion de escorias, evitar distorsiones en el elemento a
soldar, soldaduras a tope de penetracion completa segtn Las especificaciones A.W.S., utilizar placas de
respaldo cuando se suelden por un solo lado, el precalentamiento y la temperatura entre pasadas estara
de acuerdo con las normas A.W.S. Al término del trabajo de soldaduras previa eliminacion de todas las
escamas, 6xidos y escorias se aplicara primer anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como agente
inhibidor de corrosion conforme indica el fabricante, aplicado a dos manos cubriendo toda la superficie a un
espesor promedio de 1.5 mils E.P.S. cada capa (75 micras) espesor total promedio marca SYLPYL o
equivalente en calidad verificado en campo con medidor digital en todas las superficies donde sea
requerido el retoque de primario. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: traslado del taller de maquila al sitio de los trabajos,
acarreos horizontales y verticales dentro de la obra, trazo y nivel topografico, andamios y maniobras en una
altura de hasta 25.00 m hasta el sitio de montaje, cortes, ajustes, desperdicio, esmerilado, plomeado laser,
materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, maquinaria y equipo, retiro de sobrantes, limpieza
del area de trabajo durante y al finalizar los trabajos, proteccion de areas adyacentes, limpieza durante el
proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

AU-98 kg 1343.50

AU-99 kg 261.86

Suministro y aplicacion de barrera contra fuego ignifuga, intumescente y sublimante retardante al
fuego ecolégica para 3 horas de proteccion SYLPYL 3400 W, aplicado con rodillo, brocha, equipo de
aspersion o equipo airless, a un espesor total de entre 12 y 16 mils. E.P.S. (300-400 micras) espesor total
promedio, marca SYLPYL o equivalente en calidad, con previa limpieza de preparacion de superficie. El
espesor de las capas de pintura debera comprobarse por medio de medidor de capas electrénico, para

AU-100 verificar que las capas hayan sido aplicadas correctamente, la empresa debera presentar los certificados y m2 59.70
garantias correspondientes de SYLPYL. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto
deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: suministro de materiales, mano de obra,
herramienta y equipo, protecciones plasticas, mermas y desperdicios, andamios y maniobras hasta una
altura de 25.00 m, diluyentes, adelgazadores, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo
lo necesario para su correcta ejecucion.
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AU-101

Suministro y aplicacion de recubrimiento acabado acrilico color NEGRO SEMIMATE S.M.A.0
SYLPYL 450 RF. Pintura ignifuga y retardante de fuego de alta efectividad o equivalente en calidad,
aplicado con compresora a dos capas con un espesor promedio de 3 mils E.P.S cada capa (75 micras),
espesor total aproximado (APLICACION DE PINTURAS EN SUPERFICIES DE CONTACTO). El espesor
de las capas de pintura deberé comprobarse por medio de medidor de capas electronico, para verificar
que las capas hayan sido aplicadas correctamente, la empresa debera presentar los certificados y
garantias correspondientes de SYLPYL. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto
deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: suministro de materiales, mano de obra,
herramienta y equipo, protecciones plasticas, mermas y desperdicios, andamios y maniobras hasta una
altura de 25.00 m, diluyentes, adelgazadores, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo
lo necesario para su correcta ejecucion.

m2 59.70 $

Pr de R

(Alzado Ti Eje 4) $

PROPUESTA DE REFUERZO (ALZADO LONGITUDINAL EJE A)

AU-102

AU-103

AU-104

Suministro y fabricacion en taller con verificacion y visita de la supervision interna, de elementos
metélicos de perfiles varios como:

PLA-1 Doble Placa 950 mm X L e= 6.35 mm, acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm2, unidas entre si
mediante secciones de seccion OC de 1 1/2" Cal 13 acero estructural A500 B Fy=2955 kg/cm?, segin
distribucion en planos, previo barreno en frio, (Boletin 01 - Reforzamiento estructural), con soldadura
E7018.

PLA-3. Refuerzo en cuerda inferior Solera 8"x3/8", acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm? (Boletin 01 -
Reforzamiento estructural), con soldadura E7018.

PLA-4.Refuerzo en cuerda inferior Solera 8"x3/8", acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm? (Boletin 01 -
Reforzamiento estructural), con soldadura E7018.

(Consultar las notas al final de los boletines de estructura, emitidos por el Instituto de Ingenieria). Las
soldaduras seran ejecutadas por soldadores certificados y se rechazaran de inmediato todas las
soldaduras que presenten defectos aparentes de importancia tales como: crateres, grietas y socavaciones
de material base. Se realizaran pruebas por ultrasonido en el 15% de las soldaduras. Las soldaduras se
ejecutaran bajo el siguiente procedimiento: limpieza de 6xido, liberacién de escorias, evitar distorsiones en
el elemento a soldar, soldaduras a tope de penetracion completa segtn las especificaciones AW.S.,
utilizar placas de respaldo cuando se suelden por un solo lado, el precalentamiento y la temperatura entre
pasadas estara de acuerdo con las normas A.W.S. Después de aprobar las piezas en el taller previa
eliminacion de todas las escamas, 6xidos y escorias se aplicara primer anticorrosivo SYLPYL 13 con
derivados de zinc como agente inhibidor de corrosion conforme indica el fabricante, aplicado a dos manos
cubriendo toda la superficie a un espesor promedio de 1.5 mils E.P.S. cada capa (75 micras) espesor total
promedio marca SYLPYL o equivalente en calidad verificado en campo con medidor digital, las soldaduras
a realizar en campo deberan marcarse previamente en el elemento emascarillando un area de 50 mm
alrededor de la parte por soldar, que debera pintarse posteriormente. El precio unitario incluye: planos de
taller, plantillas, trazos, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos horizontales y verticales,
ajustes, desperdicio, descalibre, esmerilado, retiro de sobrantes, proteccion de areas adyacentes, limpieza
durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

kg 3581.43 $

kg 818.73 $

kg 349.50 $

AU-105

AU-106

AU-107

Traslado y montaje de elementos metdlicos de perfiles varios como:

PLA-1 Doble Placa 950 mm X L e= 6.35 mm, acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm?, unidas entre si
mediante secciones de seccién OC de 1 1/2" Cal 13 acero estructural A500 B Fy=2955 kg/cm?, segun
distribucién en planos, previo barreno en frio, (Boletin 01 - Reforzamiento estructural), segin disefio
indicado en Boletin 01 (ver plano estructural).

PLA-3. Refuerzo en cuerda inferior Solera 8"x3/8", acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm? (Boletin 01 -
Reforzamiento estructural), seqln disefio indicado en Boletin 01 (ver plano estructural).

PLA-4. Refuerzo en cuerda inferior Solera 8"x3/8", acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm? (Boletin 01 -
Reforzamiento estructural), seqln disefio indicado en Boletin 01 (ver plano estructural).

kg 3581.43 $

kg 818.73 $

kg 349.50 $
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Para el montaje se debera tomar en cuenta que la estructura se colocara en un recinto histérico por lo que
las piezas se cortan al tramo mas largo posible de acuerdo a las condiciones de la obra. Para el corte y
colocacién de cada pieza metdlica se debera realizar plantilla en sitio con la intencion de que el elemento
metdlico se adapte a las necesidades geométricas y deformaciones de cada caso. Las soldaduras seran
ejecutadas por soldadores calificados y se rechazara de inmediato todas las soldaduras que presenten
defectos aparentes de importancia tales como crateres, grietas y socavaciones de material base. Se
realizaran pruebas por ultrasonido en el 15% de las soldaduras. Las soldaduras se ejecutaran bajo el
siguiente procedimiento; limpieza de 6xido, liberacion de escorias, evitar distorsiones en el elemento a
soldar, soldaduras a tope de penetracién completa segtn las especificaciones A.W.S., utilizar placas de
respaldo cuando se suelden por un solo lado, el precalentamiento y la temperatura entre pasadas estara
de acuerdo con las normas A.W.S. Al término del trabajo de soldaduras previa eliminacion de todas las

escamas, 6xidos y escorias se aplicara primer anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como agente
inhibidor de corrosién conforme indica el fabricante, aplicado a dos manos cubriendo toda la superficie a un

espesor promedio de 1.5 mils E.P.S. cada capa (75 micras) espesor total promedio marca SYLPYL o
equivalente en calidad verificado en campo con medidor digital en todas las superficies donde sea
requerido el retoque de primario. Todos los desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: traslado del taller de magquila al sitio de los trabajos,

acarreos horizontales y verticales dentro de la obra, trazo y nivel topogréfico, andamios y maniobras en una

altura de hasta 25.00 m hasta el sitio de montaje, cortes, ajustes, desperdicio, esmerilado, plomeado laser,
materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, maquinaria y equipo, retiro de sobrantes, proteccion
de areas adyacentes, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

AU-106

Suministro y aplicacion de barrera contra fuego ignifuga, intumescente y sublimante retardante al
fuego ecolégica para 3 horas de proteccion SYLPYL 3400 W, aplicado con rodillo, brocha, equipo de
aspersion o equipo airless, a un espesor total de entre 12'y 16 mils. E.P.S. (300-400 micras) espesor total
promedio, marca SYLPYL o equivalente en calidad, con previa limpieza de preparacién de superficie. El
espesor de las capas de pintura debera comprobarse por medio de medidor de capas electrénico, para
verificar que las capas hayan sido aplicadas correctamente, la empresa debera presentar los certificados y
garantias correspondientes de SYLPYL. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto
deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: suministro de materiales, mano de obra,
herramienta y equipo, protecciones plasticas, mermas y desperdicios, andamios y maniobras hasta una
altura de 25.00 m, diluyentes, adelgazadores, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo
lo necesario para su correcta ejecucion.

190.80 $

AU-107

Suministro y aplicacion de recubrimiento acabado acrilico color NEGRO SEMIMATE S.M.A.0
SYLPYL 450 RF. Pintura ignifuga y retardante de fuego de alta efectividad o equivalente en calidad,
aplicado con compresora a dos capas con un espesor promedio de 3 mils E.P.S cada capa (75 micras),
espesor total aproximado (APLICACION DE PINTURAS EN SUPERFICIES DE CONTACTO). El espesor
de las capas de pintura deberé comprobarse por medio de medidor de capas electronico, para verificar
que las capas hayan sido aplicadas correctamente, la empresa debera presentar los certificados y
garantias correspondientes de SYLPYL. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto
deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: suministro de materiales, mano de obra,
herramienta y equipo, protecciones plasticas, mermas y desperdicios, andamios y maniobras hasta una
altura de 25.00 m, diluyentes, adelgazadores, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo
lo necesario para su correcta ejecucion.

190.80 $
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AU-108

Suministro, fabricacion, traslado y montaje de estructura metalica PLACA "ANILLO" a base de dos
tramos de placa de 1/4" de espesor de 100 cm de altura rolados formando un cilindro de 61 cm de
diametro que alas de tubo, segun boletin, acero estructural A-36
Fy=2530 kg/cm? (Boletin 01 - Reforzamiento estructural), con soldadura E7018 (Consultar las notas al
final de los boletines de estructura, emitidos por el Instituto de Ingenieria). El suministro y la fabricacion
serd en taller, con verificacion y visita de la supervision interna. Las soldaduras seran ejecutadas por
soldadores certificados y se rechazaran de inmediato todas las soldaduras que presenten defectos
aparentes de importancia tales como: crateres, grietas y socavaciones de material base. Para soldaduras
de empalme se aplicaran soldaduras con electrodos segun Boletin 01 - Reforzamiento estructural; de
acuerdo a la norma A.W.S. Se realizaran pruebas por ultrasonido en el 15% de las soldaduras. Las
soldaduras se ejecutaran bajo el siguiente procedimiento: limpieza de 6xido, liberacion de escorias, evitar
distorsiones en el elemento a soldar, soldaduras a tope de penetracién completa segin las
especificaciones A.W.S., utilizar placas de respaldo cuando se suelden por un solo lado, el
precalentamiento y la temperatura entre pasadas estara de acuerdo con las normas A.W.S. Después de
aprobar las piezas en el taller previa eliminacién de todas las escamas, 6xidos y escorias se aplicara primer
anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como agente inhibidor de corrosion conforme indica el
fabricante, aplicado a dos manos cubriendo toda la superficie a un espesor promedio de 1.5 mils E.P.S.
cada capa (75 micras) espesor total promedio marca SYLPYL o equivalente en calidad verificado en
campo con medidor digital, las soldaduras a realizar en campo deberan marcarse previamente en el
elemento emascarillando un area de 50 mm alrededor de la parte por soldar, que deberé pintarse
posteriormente. Para el montaje, se debera tomar en cuenta que la estructura se colocara en un recinto
histérico, por lo que las piezas se cortan al tramo mas largo posible de acuerdo a las condiciones de la
obra. Para el corte y colocacion de cada pieza metalica, se debera realizar plantilla en sitio con la intencién
de que el elemento metélico se adapte a las necesidades geométricas y deformaciones de cada caso.
Todos los desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan ser encostalados y retirados. El
precio unitario incluye: planos de taller, plantillas, trazos, materiales, mano de obra, equipo, herramienta,
acarreos horizontales y verticales, ajustes, desperdicio, descalibre, esmerilado, retiro de sobrantes,
limpieza del area de trabajo, proteccion de areas adyacentes y todo lo necesario para su correcta
ejecucion. Ver BOLETIN 01.

pza 6.00 $

AU-109

Suministro, fabricacion, traslado y montaje de NODO de placas PLC de estructura metalica de
Conexion en entrepisos, a base de placa de 650 mm x 650 mm con corte en esquina de 1/2" espesor
con atiesadores en canto superior y lateral a base de placa de 1/2" dimensiones 300mm x 100 mm,
segun boletin, acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm? (Boletin 01 - Reforzamiento estructural), con
soldadura E7018 (Consultar las notas al final de los boletines de estructura, emitidos por el Instituto de
Ingenieria). El suministro y la fabricacion sera en taller, con verificacion y visita de la supervision interna. El
suministro y la fabricacion sera en taller, con verificacion y visita de la supervisién interna. Las soldaduras
seran ejecutadas por soldadores certificados y se rechazaran de inmediato todas las soldaduras que
presenten defectos aparentes de importancia tales como: crateres, grietas y socavaciones de material
base. Se realizaran pruebas por ultrasonido en el 15% de las soldaduras. Las soldaduras se ejecutaran
bajo el siguiente procedimiento: limpieza de 6xido, liberacion de escorias, evitar distorsiones en el elemento
a soldar, soldaduras a tope de penetracion completa segln Las especificaciones A.W.S., utilizar placas de
respaldo cuando se suelden por un solo lado, el precalentamiento y la temperatura entre pasadas estara
de acuerdo con las normas A.W.S. Después de aprobar las piezas en el taller previa eliminacion de todas
las escamas, 6xidos y escorias se aplicara primer anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como
agente inhibidor de corrosién conforme indica el fabricante, aplicado a dos manos cubriendo toda la
superficie a un espesor promedio de 1.5 mils E.P.S. cada capa (75 micras) espesor total promedio marca
SYLPYL o equivalente en calidad verificado en campo con medidor digital, las soldaduras a realizar en
campo deberan marcarse previamente en el elemento emascarillando un area de 50 mm alrededor de la
parte por soldar, que deberé pintarse posteriormente. Para el montaje, se debera tomar en cuenta que la
estructura se colocara en un recinto histérico, por lo que las piezas se cortan al tramo mas largo posible de
acuerdo a las condiciones de la obra. Para el corte y colocacion de cada pieza metdlica, se debera realizar
plantilla en sitio con la intencién de que el elemento metalico se adapte a las necesidades geométricas y
deformaciones de cada caso. Todos los desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: planos de taller, plantillas, trazos, materiales, mano de
obra, equipo, herramienta, acarreos horizontales y verticales, ajustes, desperdicio, descalibre, esmerilado,
retiro de sobrantes, proteccion de areas adyacentes, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final
y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

pza 10.00 $
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[CONSTRUCTORA:

AU-110

Suministro, fabricacion, traslado y montaje de NODO de placas PLC de estructura metalica de
Conexion en entrepisos, a base de placa de 650 mm x 650 mm con corte en esquina de 1/2" espesor
con atiesadores en canto superior y lateral a base de placa de 1/2" dimensiones 300mm x 100 mm.
En canto inferior se colocara una placa inferior de 1/2" de 670 mm x 150 mm con 8 Barras de ¢= 3/4" L=
30 cm en barrenos de 1", Fijados con resina epoxico Hilti ( HIT-RE 500 V3), segun boletin, acero
estructural A-36 Fy=2530 kg/cm? (Boletin 01 - Reforzamiento estructural), con soldadura E7018 (Consultar
las notas al final de los boletines de estructura, emitidos por el Instituto de Ingenieria). El suministro y la
fabricacion sera en taller, con verificacion y visita de la supervision interna. Las soldaduras seran
ejecutadas por soldadores certificados y se rechazaran de inmediato todas las soldaduras que presenten
defectos aparentes de importancia tales como: crateres, grietas y socavaciones de material base. Se
realizaran pruebas por ultrasonido en el 15% de las soldaduras. Las soldaduras se ejecutaran bajo el
siguiente procedimiento: limpieza de éxido, liberacion de escorias, evitar distorsiones en el elemento a
soldar, soldaduras a tope de penetracién completa segun las especificaciones A.W.S., utilizar placas de
respaldo cuando se suelden por un solo lado, el precalentamiento y la temperatura entre pasadas estara
de acuerdo con Las normas A.W.S. Después de aprobar las piezas en el taller previa eliminacién de todas
las escamas, 6xidos y escorias se aplicara primer anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como pza 2.00
agente inhibidor de corrosién conforme indica el fabricante, aplicado a dos manos cubriendo toda la
superficie a un espesor promedio de 1.5 mils E.P.S. cada capa (75 micras) espesor total promedio marca
SYLPYL o equivalente en calidad verificado en campo con medidor digital, Las soldaduras a realizar en
campo deberan marcarse previamente en el elemento emascarillando un area de 50 mm alrededor de la
parte por soldar, que deberé pintarse posteriormente. Para el montaje, se debera tomar en cuenta que la
estructura se colocara en un recinto histérico, por lo que las piezas se cortan al tramo mas largo posible de
acuerdo a las condiciones de la obra. Para el corte y colocacion de cada pieza metdlica, se debera realizar
plantilla en sitio con la intencién de que el elemento metalico se adapte a las necesidades geométricas y
deformaciones de cada caso. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: planos de taller, plantillas, trazos, materiales, mano de
obra, equipo, herramienta, acarreos horizontales y verticales, ajustes, desperdicio, descalibre, esmerilado,
retiro de sobrantes, proteccion de areas adyacentes, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final
y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

(Alzado L

Eje A)

PROPUESTA DE REFUERZO (ALZADO LONGITUDINAL EJE D)

AU-111

AU-112

AU-113

Suministro y fabricacion en taller con verificacion y visita de la supervision interna, de elementos
metélicos de perfiles varios como:

PLA-1 Doble Placa 950 mm X L e= 6.35 mm, acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm2, unidas entre si
mediante secciones de seccion OC de 1 1/2" Cal 13 acero estructural A500 B Fy=2955 kg/cm?, segin
distribucion en planos, previo barreno en frio, (Boletin 01 - Reforzamiento estructural), con soldadura
E7018.

PLA-3. Refuerzo en cuerda inferior Solera 8"x3/8", acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm? (Boletin 01 -
Reforzamiento estructural), con soldadura E7018.

PLA-4.Refuerzo en cuerda inferior Solera 8"x3/8", acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm? (Boletin 01 -
Reforzamiento estructural), con soldadura E7018.

(Consultar las notas al final de los boletines de estructura, emitidos por el Instituto de Ingenieria). Las
soldaduras seran ejecutadas por soldadores certificados y se rechazaran de inmediato todas las
soldaduras que presenten defectos aparentes de importancia tales como: crateres, grietas y socavaciones
de material base. Se realizaran pruebas por ultrasonido en el 15% de las soldaduras. Las soldaduras se
ejecutaran bajo el siguiente procedimiento: limpieza de 6xido, liberacién de escorias, evitar distorsiones en
el elemento a soldar, soldaduras a tope de penetracion completa segtn las especificaciones AW.S.,
utilizar placas de respaldo cuando se suelden por un solo lado, el precalentamiento y la temperatura entre
pasadas estara de acuerdo con Las normas A.W.S. Después de aprobar las piezas en el taller previa
eliminacion de todas las escamas, 6xidos y escorias se aplicara primer anticorrosivo SYLPYL 13 con
derivados de zinc como agente inhibidor de corrosion conforme indica el fabricante, aplicado a dos manos
cubriendo toda la superficie a un espesor promedio de 1.5 mils E.P.S. cada capa (75 micras) espesor total
promedio marca SYLPYL o equivalente en calidad verificado en campo con medidor digital, las soldaduras
a realizar en campo deberan marcarse previamente en el elemento emascarillando un area de 50 mm
alrededor de |a parte por soldar, que debera pintarse posteriormente. El precio unitario incluye: planos de
taller, plantillas, trazos, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos horizontales y verticales,
ajustes, desperdicio, descalibre, esmerilado, retiro de sobrantes, proteccién de areas adyacentes, limpieza
durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Ver BOLETIN
01.

kg 3581.43

kg 818.73

kg 349.50

Traslado y montaje de elementos metdlicos de perfiles varios como:
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AU-114

AU-115

AU-116

PLA-1 Doble Placa 950 mm X L e= 6.35 mm, acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm2, unidas entre si
mediante secciones de seccion OC de 1 1/2" Cal 13 acero estructural A500 B Fy=2955 kg/cm?, segin
distribucion en planos, previo barreno en frio, (Boletin 01 - Reforzamiento estructural), segin disefio
indicado en Boletin 01 (ver plano estructural).

PLA-3. Refuerzo en cuerda inferior Solera 8"x3/8", acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm? (Boletin 01 -
Reforzamiento estructural), segun disefo indicado en Boletin 01 (ver plano estructural). kg 818.73

kg 3581.43

PLA-4. Refuerzo en cuerda inferior Solera 8"x3/8", acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm? (Boletin 01 -
Reforzamiento estructural), segln disefio indicado en Boletin 01 (ver plano estructural). kg 349.50

Para el montaje se debera tomar en cuenta que la estructura se colocara en un recinto histérico por lo que
las piezas se cortan al tramo mas largo posible de acuerdo a las condiciones de la obra. Para el corte y
colocacién de cada pieza metalica se debera realizar plantilla en sitio con la intencion de que el elemento
metalico se adapte a las necesidades geométricas y deformaciones de cada caso. Las soldaduras seran
ejecutadas por soldadores calificados y se rechazara de inmediato todas las soldaduras que presenten
defectos aparentes de importancia tales como crateres, grietas y socavaciones de material base. Se
realizaran pruebas por ultrasonido en el 15% de las soldaduras. Las soldaduras se ejecutaran bajo el
siguiente procedimiento; limpieza de 6xido, liberacion de escorias, evitar distorsiones en el elemento a
soldar, soldaduras a tope de penetracién completa segun las especificaciones A.W.S., utilizar placas de
respaldo cuando se suelden por un solo lado, el precalentamiento y la temperatura entre pasadas estara
de acuerdo con las normas A.W.S. Al término del trabajo de soldaduras previa eliminacion de todas las
escamas, Oxidos y escorias se aplicara primer anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como agente
inhibidor de corrosion conforme indica el fabricante, aplicado a dos manos cubriendo toda la superficie a un
espesor promedio de 1.5 mils E.P.S. cada capa (75 micras) espesor total promedio marca SYLPYL o
equivalente en calidad verificado en campo con medidor digital en todas Las superficies donde sea
requerido el retoque de primario. Todos los desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: traslado del taller de magquila al sitio de los trabajos,
acarreos horizontales y verticales dentro de la obra, trazo y nivel topogréafico, andamios y maniobras en una
altura de hasta 25.00 m hasta el sitio de montaje, cortes, ajustes, desperdicio, esmerilado, plomeado laser,
materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, maquinaria y equipo, retiro de sobrantes, proteccion
de areas adyacentes, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

AU-117

Suministro y aplicacion de barrera contra fuego ignifuga, intumescente y sublimante retardante al
fuego ecolégica para 3 horas de proteccion SYLPYL 3400 W, aplicado con rodillo, brocha, equipo de
aspersion o equipo airless, a un espesor total de entre 12 y 16 mils. E.P.S. (300-400 micras) espesor total
promedio, marca SYLPYL o equivalente en calidad, con previa limpieza de preparacion de superficie. El
espesor de las capas de pintura debera comprobarse por medio de medidor de capas electrénico, para
verificar que las capas hayan sido aplicadas correctamente, la empresa debera presentar los certificados y m2 190.90
garantias correspondientes de SYLPYL. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto
deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: suministro de materiales, mano de obra,
herramienta y equipo, protecciones plasticas, mermas y desperdicios, andamios y maniobras hasta una
altura de 25.00 m, diluyentes, adelgazadores, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo
lo necesario para su correcta ejecucion.

AU-118

Suministro y aplicacion de recubrimiento acabado acrilico color NEGRO SEMIMATE S.M.A.0
SYLPYL 450 RF. Pintura ignifuga y retardante de fuego de alta efectividad o equivalente en calidad,
aplicado con compresora a dos capas con un espesor promedio de 3 mils E.P.S cada capa (75 micras),
espesor total aproximado (APLICACION DE PINTURAS EN SUPERFICIES DE CONTACTO). El espesor
de las capas de pintura deberé comprobarse por medio de medidor de capas electronico, para verificar
que las capas hayan sido aplicadas correctamente, la empresa debera presentar los certificados y m2 190.90
garantias correspondientes de SYLPYL. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto
deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: suministro de materiales, mano de obra,
herramienta y equipo, protecciones plasticas, mermas y desperdicios, andamios y maniobras hasta una
altura de 25.00 m, diluyentes, adelgazadores, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo
lo necesario para su correcta ejecucion.
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AU-119

Suministro, fabricacion, traslado y montaje de estructura metalica PLACA "ANILLO" a base de dos
tramos de placa de 1/4" de espesor de 100 cm de altura rolados formando un cilindro de 61 cm de
diametro que i las de tubo, segun boletin, acero estructural A-36
Fy=2530 kg/cm? (Boletin 01 - Reforzamiento estructural), con soldadura E7018 (Consultar las notas al
final de los boletines de estructura, emitidos por el Instituto de Ingenieria). El suministro y |a fabricacion
serd en taller, con verificacion y visita de la supervision interna. Las soldaduras seran ejecutadas por
soldadores certificados y se rechazaran de inmediato todas las soldaduras que presenten defectos
aparentes de importancia tales como: crateres, grietas y socavaciones de material base. Se realizaran
pruebas por ultrasonido en el 15% de las soldaduras. Las soldaduras se ejecutaran bajo el siguiente
procedimiento: limpieza de éxido, liberacion de escorias, evitar distorsiones en el elemento a soldar,
soldaduras a tope de penetracion completa segun las especificaciones A.W.S., utilizar placas de respaldo
cuando se suelden por un solo lado, el precalentamiento y la temperatura entre pasadas estara de
acuerdo con las normas A.W.S. Después de aprobar las piezas en el taller previa eliminacion de todas las
escamas, Oxidos y escorias se aplicara primer anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como agente
inhibidor de corrosion conforme indica el fabricante, aplicado a dos manos cubriendo toda la superficie a un
espesor promedio de 1.5 mils E.P.S. cada capa (75 micras) espesor total promedio marca SYLPYL o
equivalente en calidad verificado en campo con medidor digital, las soldaduras a realizar en campo
deberan marcarse previamente en el elemento emascarillando un area de 50 mm alrededor de la parte
por soldar, que debera pintarse posteriormente. Para el montaje, se debera tomar en cuenta que la
estructura se colocara en un recinto histérico, por lo que las piezas se cortan al tramo mas largo posible de
acuerdo a las condiciones de la obra. Para el corte y colocacion de cada pieza metdlica, se debera realizar
plantilla en sitio con la intencién de que el elemento metalico se adapte a las necesidades geométricas y
deformaciones de cada caso. Todos los desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: planos de taller, plantillas, trazos, materiales, mano de
obra, equipo, herramienta, acarreos horizontales y verticales, ajustes, desperdicio, descalibre, esmerilado,
retiro de sobrantes, proteccion de areas adyacentes, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final
y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Ver BOLETIN 01.

pza 6.00 $

AU-120

Suministro, fabricacion, traslado y montaje de NODO de placas PLC de estructura metalica de
Conexion en entrepisos, a base de placa de 650 mm x 650 mm con corte en esquina de 1/2" espesor
con atiesadores en canto superior y lateral a base de placa de 1/2" dimensiones 300mm x 100 mm,
segun boletin, acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm? (Boletin 01 - Reforzamiento estructural), con
soldadura E7018 (Consultar las notas al final de los boletines de estructura, emitidos por el Instituto de
Ingenieria). Las soldaduras seran ejecutadas por soldadores certificados y se rechazaran de inmediato
todas las soldaduras que presenten defectos aparentes de importancia tales como: crateres, grietas y
socavaciones de material base. Se realizaran pruebas por ultrasonido en el 15% de las soldaduras. Las
soldaduras se ejecutaran bajo el siguiente procedimiento: limpieza de 6xido, liberacion de escorias, evitar
distorsiones en el elemento a soldar, soldaduras a tope de penetracién completa segin las
especificaciones A.W.S., utilizar placas de respaldo cuando se suelden por un solo lado, el
precalentamiento y la temperatura entre pasadas estara de acuerdo con las normas A.W.S. Después de
aprobar las piezas en el taller previa eliminacién de todas las escamas, 6xidos y escorias se aplicara primer
anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como agente inhibidor de corrosion conforme indica el
fabricante, aplicado a dos manos cubriendo toda la superficie a un espesor promedio de 1.5 mils E.P.S.
cada capa (75 micras) espesor total promedio marca SYLPYL o equivalente en calidad verificado en
campo con medidor digital, las soldaduras a realizar en campo deberan marcarse previamente en el
elemento emascarillando un area de 50 mm alrededor de la parte por soldar, que deberé pintarse
posteriormente. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y
retirados. El precio unitario incluye: planos de taller, plantillas, trazos, materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, acarreos horizontales y verticales, ajustes, desperdicio, descalibre, esmerilado, retiro de
sobrantes, proteccién de areas adyacentes, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

pza 10.00 $
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AU-121

Suministro, fabricacion, traslado y montaje de estructura metalica para conexion en planta baja, con
NODO de placas PLC de estructura metalica de Conexion en entrepisos, a base de placa de 650 mm
X 650 mm con corte en esq de 1/2" con ati en canto superior y lateral a base
de placa de 1/2" dimensiones 300mm x 100 mm. En canto inferior se colocara una placa inferior de
1/2" de 670 mm x 150 mm con 8 Barras de @= 3/4" L= 30 cm en barrenos de 1", Fijados con resina
epoxico Hilti ( HIT-RE 500 V3), segun boletin, acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm? (Boletin 01 -
Reforzamiento estructural), con soldadura E7018 (Consultar las notas al final de los boletines de
estructura, emitidos por el Instituto de Ingenieria). El suministro y la fabricacion sera en taller, con
verificacion y visita de la supervision interna. Las soldaduras seran ejecutadas por soldadores certificados y
se rechazaran de inmediato todas las soldaduras que presenten defectos aparentes de importancia tales
como: crateres, grietas y socavaciones de material base. Se realizaran pruebas por ultrasonido en el 15%
de las soldaduras. Las soldaduras se ejecutaran bajo el siguiente procedimiento: limpieza de éxido,
liberacion de escorias, evitar distorsiones en el elemento a soldar, soldaduras a tope de penetracion
completa segun las especificaciones A.W.S., utilizar placas de respaldo cuando se suelden por un solo
lado, el precalentamiento y la temperatura entre pasadas estara de acuerdo con las normas A.W.S.
Después de aprobar las piezas en el taller previa eliminacién de todas las escamas, 6xidos y escorias se
aplicara primer anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como agente inhibidor de corrosion
conforme indica el fabricante, aplicado a dos manos cubriendo toda la superficie a un espesor promedio de
1.5 mils E.P.S. cada capa (75 micras) espesor total promedio marca SYLPYL o equivalente en calidad
verificado en campo con medidor digital, las soldaduras a realizar en campo deberan marcarse
previamente en el elemento emascarillando un area de 50 mm alrededor de la parte por soldar, que
debera pintarse posteriormente. Para el montaje, se debera tomar en cuenta que la estructura se colocara
en un recinto histérico, por lo que las piezas se cortan al tramo més largo posible de acuerdo a las
condiciones de la obra. Para el corte y colocacion de cada pieza metdlica, se deberd realizar plantilla en
sitio con la intencion de que el elemento metalico se adapte a las necesidades geométricas y
deformaciones de cada caso. Todos los desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: planos de taller, plantillas, trazos, materiales, mano de
obra, equipo, herramienta, acarreos horizontales y verticales, ajustes, desperdicio, descalibre, esmerilado,
retiro de sobrantes, proteccion de areas adyacentes, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final
y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

pza

Pr de R (Alzado L Eje D) $

CIMENTACION - GRADERIA

AU-122

AU-123

Suministro y colocacion de Relleno con tepetate en cepas, compactado con bailarina al 95% P.V.S.M.,
adicionando cal al 8% y agua en capas no mayores a 10 cm, considerando que el grado de compactacion
debera ser revisado mediante prueba de laboratorio. Todos los desperdicios propios de la ejecucién del
concepto deberéan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: material, mano de obra, equipo y
herramienta, desperdicios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervision,
limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

183.00 $

Suministro y colocacion de Plantilla de 5 cm de espesor de concreto hecho en obra de F'c= 100
kg/em2, resistencia normal, tamafio maximo de agregado 3/4", acabado comun, considerando:
preparacion de la superficie, nivelacion, maestreado y colado. Todos los desperdicios propios de la
ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: suministro de
materiales, materiales, mano de obra calificada, herramienta, equipo, descensos, desperdicios, acarreos
horizontales, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta
eiecicion

m2 37.99 $

AU-124
AU-125

Suministro y habilitado de acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2, en diversos diametros, considerando,
despiece, cortes y dobleces de acuerdo a secciones indicadas en boletines, asi como dobleces indicados
en la tabla general de dobleces de acuerdo a didmetros proporcionados en las notas generales de los
boletines, aplicacién de minio genuino rojo a dos capas, en todas las piezas una vez habilitadas. Todos los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario
incluye: suministro de material, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y/o verticales al
sitio de acopio indicado por la supervisién, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo
necesario para su correcta ejecucion, para los siguientes diametros:

Acero de No. 3 en cimentacion
Acero de No. 5 en cimentacién

ton
ton

3.53 $
1.92 $
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AU-126
AU-127

AU-128

AU-129

Suministro y habilitado de cimbra para elementos de cimentacion, a base de madera de pino de 2da,
con hasta 6 usos. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y
retirados. El precio unitario incluye: suministro de material, mano de obra, equipo y herramienta,
desperdicios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervision, limpieza
durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Cimbra en dados
Cimbra en contra trabes de cimentacién

ug 162.43 $
m2 12.43 $

Suministro y colocacion de GROUT NO FERROSO, se debera consultar la ficha técnica del proveedor
para realizar el procedimiento como lo indica en esta misma, asi como tomar en cuenta las
recomendaciones indicadas del boletin. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto
deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: trazo con topégrafo, nivelacion, alineacion,
plomeo, suministro de materiales, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, cortes
ajustes, desperdicios, habilitado, separadores, dobleces, amarres, descensos, acarreos horizontales y
verticales, encostalado de desperdicios (en costales de rafia 7 usos), retiro y traslado en carretilla a sitio de
acopio de escombro indicado por la Supervisién, preparacion de la superficie, limpieza durante el proceso
de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

It 30.12 $

Suministro y colado de concreto premezclado. El proceso de colado se realizara en sitio por medios
como carretillas y botes, se utilizara vibrador para lograr la completa uniformidad al momento del vaciado,
evitando huecos en la pieza. Una vez colado el elemento se debera "curar” con Curafest, por lo menos
una vez al dia, hasta que haya presentado el proceso de fraguado.(todos los concretos, tanto hechos en
obra, como de planta, deberan realizar las pruebas correspondientes de laboratorio para corroborar sus
resistencias dptimas). Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo de seguridad, herramienta,
equipo, encostalado de escombro y/o desperdicios (En costales de rafia 7 usos), acarreos horizontales y
verticales, traslado a sitio de acopio indicado por la supervision y retiro fuera de la obra a tiro libre, limpieza
durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion, con las
siguientes resistencias:

Concreto premezclado en cimentacion f'c= 250 kg/cm2, con aditivo inhibidor de la corrosion
RHEOCRETE 222, elaborado por BASF y deberé ser aplicado siguiendo las especificaciones del fabricante

m? 38.90 $

Subtotal Cimentacion $

ESTRUCTURA - GRADERIA

AU-130

AU-131

AU-132

AU-133

AU-134

AU-135

AU-136

AU-137

Suministro y fabricacion en taller con verificacion y visita de la supervision interna de perfiles varios
como:

C-2.0C 190 mm X 7.9 mm, Acero estructural A500 B Fy= 2955 kg/cm? (Boletin 02 - Estructuracion de
gradas para auditorio), con soldadura E7018.

C-1. OR 178 mm x 7.9 mm, Acero estructural A500 B Fy= 2955 kg/cm? (Boletin 02 - Estructuracion de
gradas para auditorio), con soldadura E7018.

T-1.OR 127 mm x 178 mm X 7.9 mm, Acero estructural A500 B Fy= 2955 kg/cm? (Boletin 02 -
Estructuracién de gradas para auditorio), con soldadura E7018.

V-1. IR 203 X 26.8 kg/m, acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm? (Boletin 02 - Estructuracion de gradas
para auditorio), con soldadura E7018.

PTR 2 1/2" x 1/8", acero estructural A500 B Fy= 2955 kg/cm? (Boletin 02 - Estructuracion de gradas para
auditorio), con soldadura E7018.

PTR 4"X 4" x 3/16", acero estructural A500 B Fy= 2955 kg/cm? (Boletin 02 - Estructuracion de gradas para
auditorio), con soldadura E7018.

Forja para escalera, compuesta por: PL L= 70 mm X 63 mm e =1/4; PL L= 230 mm X 63 mm e =1/4" ; PL
L=950 mm X 134 mm e =1/4"y PL L= 446 mm X 134 mm e =1/4", acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm?
(Boletin 02 - Estructuracién de aradas para auditorio), con soldadura E7018.

Forja para escalén, compuesta por: PL L= 70 mm X 63 mm e =1/4; PL L= 230 mm X 63 mm e =1/4" ; PL
L=950 mm X 134 mm e =1/4"y PL L= 446 mm X 134 mm e =1/4", acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm?
(Boletin 02 - Estructuracién de aradas para auditorio), con soldadura E7018.

kg 762.55
kg 2599.40
kg 1429.64
kg 4100.40

kg 186.53

@®» » B B » »

kg 118.78

kg 2213.46 $

kg 62.44 $
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Las soldaduras seran ejecutadas por soldadores certificados y se rechazaran de inmediato todas las
soldaduras que presenten defectos aparentes de importancia tales como: crateres, grietas y socavaciones
de material base. Se realizaran pruebas por ultrasonido en el 15% de las soldaduras. Las soldaduras se
ejecutaran bajo el siguiente procedimiento: limpieza de 6xido, liberacién de escorias, evitar distorsiones en
el elemento a soldar, soldaduras a tope de penetracion completa segun las especificaciones AW.S.,
utilizar placas de respaldo cuando se suelden por un solo lado, el precalentamiento y la temperatura entre
pasadas estara de acuerdo con las normas A.W.S. Después de aprobar las piezas en el taller previa
eliminacion de todas las escamas, 6xidos y escorias se aplicara primer anticorrosivo SYLPYL 13 con
derivados de zinc como agente inhibidor de corrosion conforme indica el fabricante, aplicado a dos manos
cubriendo toda la superficie a un espesor promedio de 1.5 mils E.P.S. cada capa (75 micras) espesor total
promedio marca SYLPYL o equivalente en calidad verificado en campo con medidor digital, las soldaduras
a realizar en campo deberan marcarse previamente en el elemento emascarillando un area de 50 mm
alrededor de la parte por soldar, que debera pintarse posteriormente. El precio unitario incluye: planos de
taller, plantillas, trazos, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos horizontales y verticales,
ajustes, desperdicio, descalibre, esmerilado, retiro de sobrantes, proteccién de areas adyacentes, limpieza
durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

AU-138

AU-139

AU-140

AU-141
AU-142

AU-143

AU-144

AU-145

Traslado y montaje de perfiles varios como:
C-2.0C 190 mm X 7.9 mm, Acero estructural A500 B Fy= 2955 kg/cm? (Boletin 02 - Estructuracion de
gradas para auditorio), segtn disefio indicado en Boletin 02 (ver plano estructural).

C-1. OR 178 mm x 7.9 mm, Acero estructural A500 B Fy= 2955 kg/cm? (Boletin 02 - Estructuracion de
gradas para auditorio), segun disefio indicado en Boletin 02 (ver plano estructural).

T-1.OR 127 mm x 178 mm X 7.9 mm, Acero estructural A500 B Fy= 2955 kg/cm? (Boletin 02 -
Estructuracion de gradas para auditorio), seguin disefio indicado en Boletin 02 (ver plano estructural).

V-1. IR 203 X 26.8 kg/m, acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm? (Boletin 02 - Estructuracién de gradas
para auditorio), seqtn disefio indicado en Boletin 02 (ver plano estructural).

PTR x 2 1/2" x 1/8", acero estructural A500 B Fy= 2955 kg/cm? (Boletin 02 - Estructuracién de gradas para
auditorio), sequn disefio indicado en Boletin 02 (ver plano estructural).

PTR 4"X 4" x 3/16", acero estructural A500 B Fy= 2955 kg/cm? (Boletin 02 - Estructuracion de gradas para
auditorio), sequn disefio indicado en Boletin 02 (ver plano estructural).

Forja para escalera, compuesta por: PL L= 70 mm X 63 mm e =1/4; PL L= 230 mm X 63 mm e =1/4" ; PL
L=950 mm X 134 mm e =1/4"y PL L= 446 mm X 134 mm e =1/4", acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm?
(Boletin 02 - Estructuracion de gradas para auditorio), segun disefio indicado en Boletin 02 (ver plano
estructural).

Forja para escalon, compuesta por: PL L= 70 mm X 63 mm e =1/4; PL L= 230 mm X 63 mm e =1/4" ; PL
L=950 mm X 134 mm e =1/4"y PL L= 446 mm X 134 mm e =1/4", acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm?
(Boletin 02 - Estructuracion de gradas para auditorio), segun disefio indicado en Boletin 02 (ver plano
estructural).

Para el montaje se debera tomar en cuenta que la estructura se colocara en un recinto histérico por lo que
las piezas se cortan al tramo més largo posible de acuerdo a las condiciones de la obra. Para el corte y
colocacién de cada pieza metélica se debera realizar plantilla en sitio con la intencién de que el elemento
metalico se adapte a las necesidades geométricas y deformaciones de cada caso. Las soldaduras seran
ejecutadas por soldadores calificados y se rechazaran de inmediato todas las soldaduras que presenten
defectos aparentes de importancia tales como crateres, grietas y socavaciones de material base. Para
soldaduras de empalme se aplicaran soldaduras con electrodos segtn Boletin 01 - Reforzamiento
estructural, de acuerdo a la norma AWS. Se realizaran pruebas por ultrasonido en el 15% de las
soldaduras. Las soldaduras se ejecutaran bajo el siguiente procedimiento; limpieza de 6xido, liberacion de
escorias, evitar distorsiones en el elemento a soldar, soldaduras a tope de penetracién completa segun las
especificaciones A.W.S., utilizar placas de respaldo cuando se suelden por un solo lado, el
precalentamiento y la temperatura entre pasadas estara de acuerdo con las normas A.W.S. Al término del
trabajo de soldaduras previa eliminacién de todas las escamas, 6xidos y escorias se aplicara primer
anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como agente inhibidor de corrosién conforme indica el
fabricante, aplicado a dos manos cubriendo toda la superficie a un espesor promedio de 1.5 mils E.P.S.
cada capa (75 micras) espesor total promedio marca SYLPYL o equivalente en calidad verificado en
campo con medidor digital en todas las superficies donde sea requerido el retoque de primario. Todos los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario
incluye: traslado del taller de maquila al sitio de los trabajos, acarreos horizontales y verticales dentro de la
obra, trazo y nivel topogréfico, andamios y maniobras en una altura de hasta 25.00 m hasta el sitio de
montaje, cortes, ajustes, desperdicio, esmerilado, plomeado laser, materiales, desperdicios, mano de obra,
herramienta, maquinaria y equipo, retiro de sobrantes, proteccion de areas adyacentes, limpieza durante el
proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

kg

kg

kg

kg
kg

kg

kg

kg

762.55

2599.40

1429.64

4100.40

186.53

118.78

2213.46

62.44
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AU-146

Suministro y aplicacion de barrera contra fuego ignifuga, intumescente y sublimante retardante al
fuego ecolégica para 3 horas de proteccion SYLPYL 3400 W, aplicado con rodillo, brocha, equipo de
aspersion o equipo airless, a un espesor total de entre 12 y 16 mils. E.P.S. (300-400 micras), espesor total
promedio, marca SYLPYL o equivalente en calidad, con previa limpieza de preparacion de superficie. El
espesor de las capas de pintura debera comprobarse por medio de medidor de capas electrénico, para
verificar que las capas hayan sido aplicadas correctamente, la empresa debera presentar los certificados y
garantias correspondientes de SYLPYL. Todos los desperdicios propios de la ejecucién del concepto m? 361.02
deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: suministro de materiales, mano de obra,
herramienta y equipo, protecciones plasticas, mermas y desperdicios, andamios y maniobras hasta una
altura de 25.00 m, diluyentes, adelgazadores, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo
lo necesario para su correcta ejecucion.

AU-147

AU-148

Suministro y aplicacion de recubrimiento acabado acrilico color NEGRO SEMIMATE S.M.A.O SYLPYL
450 RF. Pintura ignifuga y retardante de fuego de alta efectividad o equivalente en calidad, aplicado con
compresora a dos capas con un espesor promedio de 3 mils E.P.S cada capa (75 micras), espesor total
aproximado (APLICACION DE PINTURAS EN SUPERFICIES DE CONTACTO). El espesor de las capas
de pintura debera comprobarse por medio de medidor de capas electronico, para verificar que las capas
hayan sido aplicadas correctamente, la empresa debera presentar los certificados y garantias m2 361.02
correspondientes de SYLPYL. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta y
equipo, protecciones plasticas, mermas y desperdicios, andamios y maniobras hasta una altura de 25.00
m, diluyentes, adelgazadores, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

Suministro, fabricacion, traslado y montaje de estructura metalica PL-1. Placa Base 250 mm X 250
mm e= 1/2", acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm?, con 6 anclas de 3/4" de diametro x 0.30 m de
largo, acero en anclas A-36 Fy=2530 kg/cm?, considerando tuerca con placa 80 mm x 80 mm. (Boletin
02 - Estructuracion de gradas para auditorio), con soldadura E7018. El suministro y la fabricacion sera en
taller, con verificacion y visita de la supervision interna. Las soldaduras seréan ejecutadas por soldadores
certificados y se rechazaran de inmediato todas Las soldaduras que presenten defectos aparentes de
importancia tales como: crateres, grietas y socavaciones de material base. Se realizaran pruebas por
ultrasonido en el 15% de las soldaduras. Las soldaduras se ejecutaran bajo el siguiente procedimiento:
limpieza de 6xido, liberacién de escorias, evitar distorsiones en el elemento a soldar, soldaduras a tope de
penetracion completa segun Las especificaciones A.W.S., utilizar placas de respaldo cuando se suelden
por un solo lado, el precalentamiento y la temperatura entre pasadas estara de acuerdo con Las normas
A.W.S. Después de aprobar las piezas en el taller previa eliminacién de todas las escamas, 6xidos y
escorias se aplicara primer anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como agente inhibidor de
corrosiéon conforme indica el fabricante, aplicado a dos manos cubriendo toda la superficie a un espesor
promedio de 1.5 mils E.P.S. cada capa (75 micras) espesor total promedio marca SYLPYL o equivalente
en calidad verificado en campo con medidor digital, las soldaduras a realizar en campo deberan marcarse
previamente en el elemento emascarillando un area de 50 mm alrededor de la parte por soldar, que
debera pintarse posteriormente. Para el montaje, se debera tomar en cuenta que la estructura se colocara
en un recinto histérico, por lo que las piezas se cortan al tramo més largo posible de acuerdo a las
condiciones de la obra. Para el corte y colocacion de cada pieza metélica, se deberé realizar plantilla en
sitio con la intencién de que el elemento metalico se adapte a las necesidades geométricas y
deformaciones de cada caso. Todos los desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: planos de taller, plantillas, trazos, materiales, mano de
obra, equipo, herramienta, acarreos horizontales y verticales, ajustes, desperdicio, descalibre, esmerilado,
retiro de sobrantes, proteccion de areas adyacentes, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final
y todo lo necesario para su correcta ejecucién. Ver BOLETIN 02.

pza 56.00
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AU-149

Suministro, fabricacion, traslado y montaje de estructura metalica PL-2. Placa Base 350 mm x 250
mm e= 1/2", acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm?, con 4 anclas de 1" de diametro x 0.30 m de
largo, acero en anclas acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm? y 4 tuercas con placa 100 mm x 100
mm. (Boletin 02 - Estructuracion de gradas para auditorio), con soldadura E7018. El suministro y la
fabricacion sera en taller, con verificacion y visita de la supervision interna. Las soldaduras seran
ejecutadas por soldadores certificados y se rechazaran de inmediato todas las soldaduras que presenten
defectos aparentes de importancia tales como: crateres, grietas y socavaciones de material base. Se
realizaran pruebas por ultrasonido en el 15% de las soldaduras. Las soldaduras se ejecutaran bajo el
siguiente procedimiento: limpieza de dxido, liberacion de escorias, evitar distorsiones en el elemento a
soldar, soldaduras a tope de penetracién completa segun las especificaciones A.W.S., utilizar placas de
respaldo cuando se suelden por un solo lado, el precalentamiento y la temperatura entre pasadas estara
de acuerdo con las normas A.W.S. Después de aprobar las piezas en el taller previa eliminacion de todas
las escamas, 6xidos y escorias se aplicara primer anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como
agente inhibidor de corrosién conforme indica el fabricante, aplicado a dos manos cubriendo toda la
superficie a un espesor promedio de 1.5 mils E.P.S. cada capa (75 micras) espesor total promedio marca
SYLPYL o equivalente en calidad verificado en campo con medidor digital, las soldaduras a realizar en
campo deberan marcarse previamente en el elemento emascarillando un area de 50 mm alrededor de la
parte por soldar, que deberé pintarse posteriormente. Para el montaje, se debera tomar en cuenta que la
estructura se colocara en un recinto histérico, por lo que las piezas se cortan al tramo mas largo posible de
acuerdo a las condiciones de la obra. Para el corte y colocacion de cada pieza metdlica, se debera realizar
plantilla en sitio con la intencién de que el elemento metalico se adapte a las necesidades geométricas y
deformaciones de cada caso. Todos los desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: planos de taller, plantillas, trazos, materiales, mano de
obra, equipo, herramienta, acarreos horizontales y verticales, ajustes, desperdicio, descalibre, esmerilado,
retiro de sobrantes, proteccion de areas adyacentes, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final
y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Ver BOLETIN 02.

pza 4.00 $

AU-150

Suministro, fabricacion, traslado y montaje de estructura metalica de Atiesador 190 mm x 64 mm e=
1/4", acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm? (Boletin 02 - Estructuracion de gradas para auditorio), con
soldadura E7018. El suministro y la fabricacion sera en taller, con verificacion y visita de la supervision
interna. Las soldaduras seran ejecutadas por soldadores certificados y se rechazaran de inmediato todas
las soldaduras que presenten defectos aparentes de importancia tales como: crateres, grietas y
socavaciones de material base. Se realizaran pruebas por ultrasonido en el 15% de las soldaduras. Las
soldaduras se ejecutaran bajo el siguiente procedimiento: limpieza de 6xido, liberacion de escorias, evitar
distorsiones en el elemento a soldar, soldaduras a tope de penetracién completa segin las
especificaciones A.W.S., utilizar placas de respaldo cuando se suelden por un solo lado, el
precalentamiento y la temperatura entre pasadas estara de acuerdo con las normas A.W.S. Después de
aprobar las piezas en el taller previa eliminacién de todas las escamas, 6xidos y escorias se aplicara primer
anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como agente inhibidor de corrosion conforme indica el
fabricante, aplicado a dos manos cubriendo toda la superficie a un espesor promedio de 1.5 mils E.P.S.
cada capa (75 micras) espesor total promedio marca SYLPYL o equivalente en calidad verificado en
campo con medidor digital, las soldaduras a realizar en campo deberan marcarse previamente en el
elemento emascarillando un area de 50 mm alrededor de la parte por soldar, que deberé pintarse
posteriormente. Para el montaje, se debera tomar en cuenta que la estructura se colocara en un recinto
histérico, por lo que las piezas se cortan al tramo mas largo posible de acuerdo a las condiciones de la
obra. Para el corte y colocacion de cada pieza metalica, se debera realizar plantilla en sitio con la intencién
de que el elemento metélico se adapte a las necesidades geométricas y deformaciones de cada caso.
Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El
precio unitario incluye: planos de taller, plantillas, trazos, materiales, mano de obra, equipo, herramienta,
acarreos horizontales y verticales, ajustes, desperdicio, descalibre, esmerilado, retiro de sobrantes,
proteccion de areas adyacentes, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario

pza 224.00 $
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[CONSTRUCTORA:

NOTA: Es il en las Generales y C ias de la D.G.0.C para conocer el alcance real del
concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpieza
deben incluirse en los anilisis de Precios Unitarios.

AU-151

Suministro, fabricacion, traslado y montaje de Atiesador 190 mm x 150 mm e= 1/4", acero estructural
A-36 Fy=2530 kg/cm? (Boletin 02 - Estructuracion de gradas para auditorio), con soldadura E7018. El
suministro y la fabricacion sera en taller, con verificacion y visita de la supervision interna. Las soldaduras
seran ejecutadas por soldadores certificados y se rechazaran de inmediato todas las soldaduras que
presenten defectos aparentes de importancia tales como: crateres, grietas y socavaciones de material
base. Se realizaran pruebas por ultrasonido en el 15% de las soldaduras. Las soldaduras se ejecutaran
bajo el siguiente procedimiento: limpieza de 6xido, liberacion de escorias, evitar distorsiones en el elemento
a soldar, soldaduras a tope de penetracion completa segun las especificaciones A.W.S., utilizar placas de
respaldo cuando se suelden por un solo lado, el precalentamiento y la temperatura entre pasadas estara
de acuerdo con Las normas A.W.S. Después de aprobar las piezas en el taller previa eliminacion de todas
las escamas, 6xidos y escorias se aplicara primer anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como
agente inhibidor de corrosién conforme indica el fabricante, aplicado a dos manos cubriendo toda la
superficie a un espesor promedio de 1.5 mils E.P.S. cada capa (75 micras) espesor total promedio marca
SYLPYL o equivalente en calidad verificado en campo con medidor digital, las soldaduras a realizar en
campo deberan marcarse previamente en el elemento emascarillando un area de 50 mm alrededor de la
parte por soldar, que deberé pintarse posteriormente. Para el montaje, se debera tomar en cuenta que la
estructura se colocara en un recinto histérico, por lo que las piezas se cortan al tramo mas largo posible de
acuerdo a las condiciones de la obra. Para el corte y colocacion de cada pieza metdlica, se debera realizar
plantilla en sitio con la intencién de que el elemento metalico se adapte a las necesidades geométricas y
deformaciones de cada caso. Todos los desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: planos de taller, plantillas, trazos, materiales, mano de
obra, equipo, herramienta, acarreos horizontales y verticales, ajustes, desperdicio, descalibre, esmerilado,
retiro de sobrantes, proteccion de areas adyacentes, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final
v toda lo necesaria nara su carrecta eiecucidn

pza 72.00 $

AU-152

4 Anclas roscada de @= 1/4", L= 10 cm, fijada a la losacero con sus respectivas tuercas, para sujecion de
escalén, ver planos de detalle en Boletin 02. El espesor de las capas de pintura debera comprobarse por
medio de medidor de capas electronico, para verificar que las capas hayan sido aplicadas correctamente,
la empresa debera presentar los certificados y garantias, correspondientes de SYLPYL. Todos los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario
incluye: trazo con topdgrafo, alineacion, nivelacion, cortes, suministro, colocacion, materiales, habilitado,
mano de obra calificada, equipo, herramienta, andamios, maniobras hasta una altura de 6.00 m, acarreos
horizontales y/o verticales, elevaciones a sitio de trabajo, descensos, ajustes, desperdicios, retiro de
desperdicios y su traslado al sitio de acopio sefialado por la supervision y traslado a pie de camion,
limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

jgo 24.00 $

AU-153

Suministro, fabricacion, traslado y montaje de Tapa en columnas con placa e= 1/4" de 250 mm x 250
mm, acero estructural A-36 Fy=2530 kg/cm? (Boletin 02 - Estructuracién de gradas para auditorio), con
soldadura E7018. El suministro y la fabricacion sera en taller, con verificacion y visita de la supervision
interna. Las soldaduras seran ejecutadas por soldadores certificados y se rechazaran de inmediato todas
las soldaduras que presenten defectos aparentes de importancia tales como: crateres, grietas y
socavaciones de material base. Se realizaran pruebas por ultrasonido en el 15% de las soldaduras. Las
soldaduras se ejecutaran bajo el siguiente procedimiento: limpieza de 6xido, liberacion de escorias, evitar
distorsiones en el elemento a soldar, soldaduras a tope de penetracién completa segin las
especificaciones A.W.S., utilizar placas de respaldo cuando se suelden por un solo lado, el
precalentamiento y la temperatura entre pasadas estara de acuerdo con las normas A.W.S. Después de
aprobar las piezas en el taller previa eliminacién de todas las escamas, 6xidos y escorias se aplicara primer
anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como agente inhibidor de corrosion conforme indica el
fabricante, aplicado a dos manos cubriendo toda la superficie a un espesor promedio de 1.5 mils E.P.S.
cada capa (75 micras) espesor total promedio marca SYLPYL o equivalente en calidad verificado en
campo con medidor digital, las soldaduras a realizar en campo deberan marcarse previamente en el
elemento emascarillando un area de 50 mm alrededor de la parte por soldar, que deberé pintarse
posteriormente. Para el montaje, se debera tomar en cuenta que la estructura se colocara en un recinto
histérico, por lo que las piezas se cortan al tramo mas largo posible de acuerdo a las condiciones de la
obra. Para el corte y colocacion de cada pieza metalica, se debera realizar plantilla en sitio con la intencién
de que el elemento metélico se adapte a las necesidades geométricas y deformaciones de cada caso.
Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El
precio unitario incluye: planos de taller, plantillas, trazos, materiales, mano de obra, equipo, herramienta,
acarreos horizontales y verticales, ajustes, desperdicio, descalibre, esmerilado, retiro de sobrantes,
proteccién de reas adyacentes, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario

AU-154

pza 38.00 $

Acero de refuerzo para refuerzo entre y capa de compresion, del No. 3 (3/8"), Fy=4200 kg/cm2,
considerando que los largos de Las piezas a colocar son variables con un minimo de 0.90 hasta 1.80 m,
cortes, dobleces y traslapes, aplicacién de minio genuino en todo el armado, una vez habilitado. Todos los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario
incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, cortes, habilitado, montaje, acarreos
de los materiales al sitio de los trabajos, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

ton 0.64 $
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Malla electrosoldada 6X6 10/10, colocada y amarrada a losacero y pernos considerando: cortes,
dobleces y traslapes, aplicacion de minio genuino en todo el armado, una vez habilitado. Todos los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. Todos los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario
incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, cortes, habilitado, montaje, acarreos
de los materiales al sitio de los trabajos, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo
necesarin nara su carrecta eiecician

AU-155

162.15

Suministro y colocacion de Losacero cal. 22 marca TERNIUM o equivalente en calidad, considerando la
previa preparacién de la superficie, trazos, con equipo topogréfico, habilitado de malla electrosoldada
6x6/10-10, la cual deberé colocarse, conforme a lo indicado en el boletin 02 (Estructuracién de gradas
para auditorio) considerando empalmes y anclajes a la estructura con TRW S3L Nelson 4 3/8" didmetro
3/4" @ 30 cm. Se debera colocar tabLas al momento de transitar sobre la lamina, de esta manera se evita
deformar Las crestas de la lamina. Una vez habilitada la seccién, se cimbrara en caras necesarias, con
cimbra de 2da (hasta 6 usos), perfectamente bien anclada, se colara la capa de compresion e=5 cm,
concreto con resistencia f'c= 250 kg/cm2, cLase 1, hecho en obra, agregado méaximo de 3/4", revenimiento
14, el proceso de colado se realizara en sitio, por medios como carretilLas y botes, (todos los concretos,
tanto hechos en obra, como de planta, deberan realizar Las pruebas correspondientes de laboratorio para
corroborar sus resistencias ¢ptimas), los colados seran nocturnos. deberé realizarse cortes posteriores
para juntas frias. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y
retirados. El precio unitario incluye: trazo con topégrafo, nivelacion, alineacién, plomeo, suministro de
materiales, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, cortes ajustes de la geometria del
campo, desperdicios, habilitado, empalmes, anclajes, descensos, acarreos horizontales y verticales,
encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado en carretilla a sitio de acopio de escombro indicado
por la Supervision, preparacion de la superficie, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

AU-156

Nota. El concreto que se utilice debera contar con un aditivo inhibidor de la corrosion RHEOCRETE 222,
elaborado por BASF. Al aplicar se debera considerar: limitar la relacién agua-cemento, proporcionar un
recubrimiento adecuado de acero de refuerzo y limitar el contenido inicial de iones cloruro en el concreto.
Se puede obtener proteccion adicional con el uso de un aditivo reductor de agua de alto rango como el

s " AP o ik

Lo

m2 162.15

Subtotal Estructura

REFUERZO EN VANOS (BOLETIN 07)

REFUERZO EN VANO 01, EJE C, TRAMO 4-5

Liberacion de Zanja en piso, para Refuerzo en vano tipo S-2 (ver boletin 07- Refuerzo en apertura de
vanos), de hasta 20 cm de espesor, por medio de corte con disco, para evitar dafiar el resto de la
superficie, se debera considerar que las liberaciones son de caracter especial, por lo que se haran a mano
y cortes con disco, por ningin motivo se sometera a maquinaria que pueda realizar alguna percusién o
vibracion que dafie el resto de la pieza o los aceros. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del
concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,
equipo, desperdicios, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la
supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta

piocucidn

AU-157

m2 1.22

Liberacion de boquilla de muro para Refuerzo en vano tipo S-2, (ver boletin 07- Refuerzo en apertura
de vanos), con una profundidad de hasta 15 cm de espesor, en muros de mamposteria, por medio de corte
con disco, considerando el retiro del aplanado, realizando un corte vertical para evitar dafiar el resto del
aplanado en muro, el resto de la liberacion tanto de mamposteria como de aplanado sera por medio de
cincel y mazo ligero, por ninglin motivo se sometera a maquinaria que pueda realizar alguna percusion o
vibracion que dafie el resto de la pieza o los aceros. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del
concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,
equipo, desperdicios, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la
supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta

AU-158

3.98

Liberacion de boquilla en cerramiento superior superior para Refuerzo en vano tipo S-1 (ver boletin
07- Refuerzo en apertura de vanos), con una profundidad de hasta 15 cm de espesor, en muros de
mamposteria, por medio de corte con disco, considerando el retiro del aplanado, realizando un corte
vertical para evitar dafar el resto del aplanado en muro, el resto de la liberacién tanto de mamposteria
como de aplanado sera por medio de cincel y mazo ligero, por ningtin motivo se sometera a maquinaria
que pueda realizar alguna percusion o vibracion que dafie el resto de la pieza o los aceros. Todos los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario
incluye: mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al
sitio de acopio indicado por la supervisién, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

AU-159

m2 1.22
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NOTA: Es i

[CONSTRUCTORA:

concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpieza
deben incluirse en los anilisis de Precios Unitarios.

en las ificaci Generales y C ias de la D.G.0.C para conocer el alcance real del
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AU-160

Perforacion para Refuerzo en vano tipo S-3, (ver Boletin 07- Refuerzo en apertura de vanos), en

dimensiones de 15 cm de alto x 35 cm largo y espesor variable dependiendo del espesor del muro a

trabajar, se deberd trazar a la altura indicada, el vano a liberar y se realizara corte con disco hasta por

ningin motivo se sometera a maquinaria que pueda realizar alguna percusion o vibracion que dare el resto

de la pieza o los aceros. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser m® 0.05
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios,

andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervision, limpieza

durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

AU-161

Suministro y colocacion de Plantilla de 5 cm de espesor de concreto hecho en obra de F'c= 100
kg/cm2, con malla electrosoldada 6-6/10-10, considerando: preparacion de la superficie, nivelacion,
maestreado y colado. Todos los desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo de seguridad,
herramienta y equipo, desperdicios, acarreos horizontales y/o verticales, limpieza durante el proceso de
trabaio_limnieza final v todo lo necesario bara su correcta ejecucion

m2 1.22

AU-162

Suministro y colocacion de pintura a la Cal a tres manos, verificar proporciones de mezcla en obra,
(ver boletin 07- Refuerzo en apertura de vanos), sobre superficies liberadas de mamposteria. Todos los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario
incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, andamios, acarreos horizontales y/o
verticales al sitio de acopio indicado por la supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza
final v todo lo necesario nara su correcta eieciicion

AU-163

oy de R en vanos (refuerzo en cerramiento), tipo S-1, de 20 cm de
espesor, con un ancho variable desde 0.26 hasta 0.60 de ancho, considerando habilitado de acero de
refuerzo, conforme a lo indicado en el boletin: armado con 12 varillas de No. 4, estribo perimetral de var de
No. 3 @ 10 cm y Estribo interior de No. 3 @ 15 cm (verificar medidas de estribos en detalle de boletin),
considerando dobleces y uniones conforme a tabla normativa de diametros y dobleces. Se debera dejar la
preparacion para la colocacion de las placas metélicas en las distancias adecuadas, para evitar choques
entre el armado y el anclaje de las mismas (consultar anclajes en detalle de placa correspondiente)
aplicacién de anticorrosivo minio genuino rojo para todo el armado. Una vez habilitada la seccién, se
cimbrara en caras necesarias, con cimbra de 2da (hasta 6 usos), perfectamente bien amarrada, colado
con concreto con resistencia f'c= 250 kg/cm2, clase 1, hecho en obra, agregado méximo de 3/4"
revenimiento 14, con aditivo inhibidor de la corrosion RHEOCRETE 222, elaborado por BASF y debera ser
aplicado siguiendo las especificaciones del fabricante. El proceso de colado se realizara en sitio por
medios como carretillas y botes, se utilizara vibrador para lograr la completa uniformidad al momento del
vaciado, evitando huecos en la pieza. Una vez colado el elemento se debera "curar" con Curafest, por lo
menos una vez al dia, hasta que haya presentado el proceso de fraguado.(todos los concretos, tanto
hechos en obra, como de planta, deberan realizar las pruebas correspondientes de laboratorio para
corroborar sus resistencias éptimas). Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan
ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: trazo con topégrafo, nivelacion, alineacién, plomeo,
suministro de materiales, pruebas de laboratorio, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, cortes
ajustes, desperdicios, habilitado, separadores, dobleces, amarres, descensos, acarreos horizontales y
verticales, encostalado de desperdicios (en costales de rafia 7 usos), retiro y traslado en carretilla a sitio de
acopio de escombro indicado por la Supervisién, preparacion de la superficie, limpieza durante el proceso
de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

AU-164

0y col ion de en vanos (refuerzo en boquillas de muros), tipo S-2, de 20 cm
de espesor, con un ancho vanable desde 0.26 hasta 0.60 de ancho, considerando habilitado de acero de
refuerzo, conforme a lo indicado en el boletin: armado con 8 varillas de No.4, estribo perimetral de var de
No. 3 @ 10 cm y Estribo interior de No. 3 @ 15 cm (verificar medidas de estribos en detalle de boletin),
considerando dobleces y uniones conforme a tabla normativa de didmetros y dobleces. Se debera dejar la
preparacion para la colocacion de las placas metalicas en las distancias adecuadas, para evitar choques
entre el armado y el anclaje de las mismas (consultar anclajes en detalle de placa correspondiente)
aplicacion de anticorrosivo minio genuino rojo para todo el armado. Una vez habilitada la seccion, se
cimbrara en caras necesarias, con cimbra de 2da (hasta 6 usos), perfectamente bien amarrada, colado
con concreto con resistencia f'c= 250 kg/cm2, clase 1, hecho en obra, agregado maximo de 3/4",
revenimiento 14, con aditivo inhibidor de la corrosion RHEOCRETE 222, elaborado por BASF y debera ser
aplicado siguiendo las especificaciones del fabricante. El proceso de colado se realizara en sitio por
medios como carretillas y botes, se utilizara vibrador para lograr la completa uniformidad al momento del
vaciado, evitando huecos en la pieza. Una vez colado el elemento se debera "curar" con Curafest, por lo
menos una vez al dia, hasta que haya presentado el proceso de fraguado.(todos los concretos, tanto
hechos en obra, como de planta, deberan realizar las pruebas correspondientes de laboratorio para
corroborar sus resistencias optimas). Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan
ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: trazo con topégrafo, nivelacion, alineacién, plomeo,
suministro de materiales, pruebas de laboratorio, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, cortes
ajustes, desperdicios, habilitado, separadores, dobleces, amarres, descensos, acarreos horizontales y
verticales, encostalado de desperdicios (en costales de rafia 7 usos), retiro y traslado en carretilla a sitio de
acopio de escombro indicado por la Supervisién, preparacion de la superficie, limpieza durante el proceso
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oy deF en vanos (refuerzo en pisos), tipo S-2, de 20 cm de espesor, con
un ancho variable desde 0.26 hasta 0.60 de ancho, considerando habilitado de acero de refuerzo,
conforme a lo indicado en el boletin: armado con 8 varillas de No.4, estribo perimetral de var de No. 3 @
10 cm y Estribo interior de No. 3 @ 15 cm (verificar medidas de estribos en detalle de boletin),
considerando dobleces y uniones conforme a tabla normativa de didmetros y dobleces. Se debera dejar la
preparacion para la colocacion de las placas metalicas en las distancias adecuadas, para evitar choques
entre el armado y el anclaje de las mismas (consultar anclajes en detalle de placa correspondiente)
aplicacion de anticorrosivo minio genuino rojo para todo el armado. Una vez habilitada la seccion, se
cimbrard en caras necesarias, con cimbra de 2da (hasta 6 usos), perfectamente bien amarrada, colado
con concreto con resistencia f'c= 250 kg/cm2, clase 1, hecho en obra, agregado maximo de 3/4",
revenimiento 14, con aditivo inhibidor de la corrosion RHEOCRETE 222, elaborado por BASF y debera ser
aplicado siguiendo las especificaciones del fabricante. El proceso de colado se realizara en sitio por
medios como carretillas y botes, se utilizara vibrador para lograr la completa uniformidad al momento del
vaciado, evitando huecos en la pieza. Una vez colado el elemento se debera "curar" con Curafest, por lo
menos una vez al dia, hasta que haya presentado el proceso de fraguado.(todos los concretos, tanto
hechos en obra, como de planta, deberan realizar las pruebas correspondientes de laboratorio para
corroborar sus resistencias optimas). Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan
ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: trazo con topégrafo, nivelacion, alineacién, plomeo,
suministro de materiales, pruebas de laboratorio, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, cortes
ajustes, desperdicios, habilitado, separadores, dobleces, amarres, descensos, acarreos horizontales y
verticales, encostalado de desperdicios (en costales de rafia 7 usos), retiro y traslado en carretilla a sitio de

AU-165

2.30

acopio de escombro indicado por la Supervisién, preparacion de la superficie, limpieza durante el proceso
inistro y on de R en vanos (refuerzo en boquillas, tipo llave de cortante), tipo S-
3, de 15 cm de espesor, con un ancho variable desde 0.26 hasta 0.60 de ancho, considerando habilitado
de acero de refuerzo, conforme a lo indicado en el boletin: armado con 6 varillas de No. 3, Estribo
perimetral de var de No. 3 @ 10 cm (verificar medidas de estribos en detalle de boletin), considerando
dobleces y uniones conforme a tabla normativa de didmetros y dobleces. Se debera dejar la preparacion
para la colocacion de las placas metdlicas en las distancias adecuadas, para evitar choques entre el
armado y el anclaje de las mismas (consultar anclajes en detalle de placa correspondiente) aplicacion de
anticorrosivo minio genuino rojo para todo el armado. Una vez habilitada la seccién, se cimbrara en caras
necesarias, con cimbra de 2da (hasta 6 usos), perfectamente bien amarrada, colado con concreto con
resistencia f'c= 250 kg/cm2, clase 1, hecho en obra, agregado maximo de 3/4", revenimiento 14, con aditivo
inhibidor de la corrosion RHEOCRETE 222, elaborado por BASF y debera ser aplicado siguiendo las
especificaciones del fabricante. El proceso de colado se realizara en sitio por medios como carretillas y
botes, se utilizaré vibrador para lograr la completa uniformidad al momento del vaciado, evitando huecos
en la pieza. Una vez colado el elemento se debera "curar" con Curafest, por lo menos una vez al dia,
hasta que haya presentado el proceso de fraguado.(todos los concretos, tanto hechos en obra, como de
planta, deberan realizar las pruebas correspondientes de laboratorio para corroborar sus resistencias
6ptimas). Todos los desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan ser encostalados y
retirados. El precio unitario incluye: trazo con topdgrafo, nivelacién, alineacién, plomeo, suministro de
materiales, pruebas de laboratorio, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, cortes ajustes,
desperdicios, habilitado, separadores, dobleces, amarres, descensos, acarreos horizontales y verticales,
encostalado de desperdicios (en costales de rafia 7 usos), retiro y traslado en carretilla a sitio de acopio de
escombro indicado por la Supervision, preparacion de la superficie, limpieza durante el proceso de trabajo,

AU-166

pza 4.00

Subtotal Refuerzo en vano 01, eje C, tramo 4-5

REFUERZO EN VANO 02, EJE 6 D-D'

Liberacion de Zanja en piso, para Refuerzo en vano tipo S-2 (ver boletin 07- Refuerzo en apertura de
vanos), de hasta 20 cm de espesor, por medio de corte con disco, para evitar dafiar el resto de la
superficie, se debera considerar que las liberaciones son de caracter especial, por lo que se haran a mano
y cortes con disco, por ninglin motivo se sometera a maquinaria que pueda realizar alguna percusion o
vibracion que dafie el resto de la pieza o los aceros. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del
concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,
andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervision, limpieza
durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

AU-167

m2 3.38
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AU-168

Liberacion de boquilla en cerramiento superior superior para Refuerzo en vano tipo S-1 (ver boletin
07- Refuerzo en apertura de vanos), con una profundidad de hasta 15 cm de espesor, en muros de
mamposteria, por medio de corte con disco, considerando el retiro del aplanado, realizando un corte
vertical para evitar dafar el resto del aplanado en muro, el resto de la liberacién tanto de mamposteria
como de aplanado sera por medio de cincel y mazo ligero, por ningin motivo se sometera a maquinaria
que pueda realizar alguna percusion o vibracion que darie el resto de la pieza o los aceros. Todos los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario
incluye: mano de obra, herramienta, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio
indicado por la supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para

AU-169

"
Suministro y colocacion de Plantilla de 5 cm de espesor de concreto hecho en obra de F'c= 100
kg/cm2, con malla electrosoldada 6-6/10-10, considerando: preparacion de la superficie, nivelacion,
maestreado y colado. Todos los desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo de seguridad,
herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza
final v todo lo necesario nara su correcta eiecucion

AU-170

Suministro y colocacion de pintura a la Cal a tres manos, verificar proporciones de mezcla en obra,

(ver boletin 07- Refuerzo en apertura de vanos), sobre superficies liberadas de mamposteria. Todos los

desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario

incluye: mano de obra, herramienta, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio

indicado por la supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para
u correcta eiecucion

m2 6.75 $

AU-171

Suministro y colocacion de Muro de tabique de barro rojo recocido, 12 cm de espesor con piezas de 5
x 12 x 24 cm, acabado comun, asentado con mortero cemento arena 1:3, juntas de 1 cm de espesor.
Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El
precio unitario incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta y equipo,
desperdicios, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de trabajo, limpieza durante el proceso
de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

m2 17.92 $

AU-172

0y col ion de F en vanos (refuerzo en cerramiento), tipo S-1, de 20 cm de
espesor, con un ancho variable desde 0.90 hasta 1.10 de ancho, considerando habilitado de acero de
refuerzo, conforme a lo indicado en el boletin: armado con 12 varillas de No. 4, Estribo perimetral de var de
No. 3 @ 10 cm y Estribo interior de No. 3 @ 15 cm (verificar medidas de estribos en detalle de boletin),
considerando dobleces y uniones conforme a tabla normativa de didmetros y dobleces. Se debera dejar la
preparacion para la colocacion de las placas metalicas en las distancias adecuadas, para evitar choques
entre el armado y el anclaje de las mismas (consultar anclajes en detalle de placa correspondiente)
aplicacion de anticorrosivo minio genuino rojo para todo el armado. Una vez habilitada la seccion, se
cimbrara en caras necesarias, con cimbra de 2da (hasta 6 usos), perfectamente bien amarrada, colado
con concreto con resistencia f'c= 250 kg/cm2, clase 1, hecho en obra, agregado maximo de 3/4",
revenimiento 14, con aditivo inhibidor de la corrosion RHEOCRETE 222, elaborado por BASF y debera ser
aplicado siguiendo las especificaciones del fabricante. El proceso de colado se realizara en sitio por
medios como carretillas y botes, se utilizara vibrador para lograr la completa uniformidad al momento del
vaciado, evitando huecos en la pieza. Una vez colado el elemento se debera "curar" con Curafest, por lo
menos una vez al dia, hasta que haya presentado el proceso de fraguado.(todos los concretos, tanto
hechos en obra, como de planta, deberan realizar las pruebas correspondientes de laboratorio para
corroborar sus resistencias optimas). Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan
ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: trazo con topégrafo, nivelacion, alineacién, plomeo,
suministro de materiales, pruebas de laboratorio, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, cortes
ajustes, desperdicios, habilitado, separadores, dobleces, amarres, descensos, acarreos horizontales y
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado en carretilla a sitio de acopio de escombro
indicado por la Supervisién, preparacion de la superficie, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza
final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
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AU-173

oy de en vanos (refuerzo en boquillas de muros), tipo S-2, de 20 cm
de espesor, con un ancho vanable desde 0.90 hasta 1.10 de ancho, considerando habilitado de acero de
refuerzo, conforme a lo indicado en el boletin: armado con 8 varillas de No.4, Estribo perimetral de var de
No. 3 @ 10 cm y Estribo interior de No. 3 @ 15 cm (verificar medidas de estribos en detalle de boletin),
considerando dobleces y uniones conforme a tabla normativa de didmetros y dobleces. Se debera dejar la
preparacion para la colocacion de las placas metalicas en las distancias adecuadas, para evitar choques
entre el armado y el anclaje de las mismas (consultar anclajes en detalle de placa correspondiente)
aplicacion de anticorrosivo minio genuino rojo para todo el armado. Una vez habilitada la seccion, se
cimbrara en caras necesarias, con cimbra de 2da (hasta 6 usos), perfectamente bien amarrada, colado
con concreto con resistencia f'c= 250 kg/cm2, clase 1, hecho en obra, agregado maximo de 3/4",
revenimiento 14, con aditivo inhibidor de la corrosion RHEOCRETE 222, elaborado por BASF y debera ser
aplicado siguiendo las especificaciones del fabricante. El proceso de colado se realizara en sitio por
medios como carretillas y botes, se utilizara vibrador para lograr la completa uniformidad al momento del
vaciado, evitando huecos en la pieza. Una vez colado el elemento se debera "curar" con Curafest, por lo
menos una vez al dia, hasta que haya presentado el proceso de fraguado.(todos los concretos, tanto
hechos en obra, como de planta, deberan realizar las pruebas correspondientes de laboratorio para
corroborar sus resistencias optimas). Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan
ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: trazo con topégrafo, nivelacion, alineacién, plomeo,
suministro de materiales, pruebas de laboratorio, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, cortes
ajustes, desperdicios, habilitado, separadores, dobleces, amarres, descensos, acarreos horizontales y
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado en carretilla a sitio de acopio de escombro
indicado por la Supervisién, preparacion de la superficie, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza
final y lodo lo necesano gara su correcta ejecucion.

AU-174

oy e F en vanos (refuerzo en piso), tipo S-2, de 20 cm de espesor, con
un ancho variable desde 0.90 hasta 1.10 de ancho, considerando habilitado de acero de refuerzo,
conforme a lo indicado en el boletin: armado con 8 varillas de No.4, Estribo perimetral de var de No. 3 @
10 cm y Estribo interior de No. 3 @ 15 cm (verificar medidas de estribos en detalle de boletin),
considerando dobleces y uniones conforme a tabla normativa de didmetros y dobleces. Se debera dejar la
preparacion para la colocacion de las placas metalicas en las distancias adecuadas, para evitar choques
entre el armado y el anclaje de las mismas (consultar anclajes en detalle de placa correspondiente)
aplicacion de anticorrosivo minio genuino rojo para todo el armado. Una vez habilitada la seccion, se
cimbrara en caras necesarias, con cimbra de 2da (hasta 6 usos), perfectamente bien amarrada, colado
con concreto con resistencia f'c= 250 kg/cm2, clase 1, hecho en obra, agregado maximo de 3/4",
revenimiento 14, con aditivo inhibidor de la corrosion RHEOCRETE 222, elaborado por BASF y debera ser
aplicado siguiendo las especificaciones del fabricante. El proceso de colado se realizara en sitio por
medios como carretillas y botes, se utilizara vibrador para lograr la completa uniformidad al momento del
vaciado, evitando huecos en la pieza. Una vez colado el elemento se debera "curar" con Curafest, por lo
menos una vez al dia, hasta que haya presentado el proceso de fraguado.(todos los concretos, tanto
hechos en obra, como de planta, deberan realizar las pruebas correspondientes de laboratorio para
corroborar sus resistencias optimas). Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan
ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: trazo con topégrafo, nivelacion, alineacién, plomeo,
suministro de materiales, pruebas de laboratorio, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, cortes
ajustes, desperdicios, habilitado, separadores, dobleces, amarres, descensos, acarreos horizontales y
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado en carretilla a sitio de acopio de escombro
indicado por la Supervisién, preparacion de la superficie, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza
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AU-175

oy deF en vanos (refuerzo en boquillas, tipo llave de cortante), tipo S-
3, de 15 cm x 35 cm, con ancho variable desde 0.90 a 1.10, considerando habilitado de acero de refuerzo,
conforme a lo indicado en el boletin: armado con 6 varillas de No. 3, Estribo perimetral de var de No. 3 @
10 cm (verificar medidas de estribos en detalle de boletin), considerando dobleces y uniones conforme a
tabla normativa de diametros y dobleces. Se debera dejar la preparacion para la colocacion de las placas
metdlicas en las distancias adecuadas, para evitar choques entre el armado y el anclaje de las mismas
(consultar anclajes en detalle de placa correspondiente) aplicacion de anticorrosivo minio genuino rojo
para todo el armado. Una vez habilitada la seccién, se cimbrara en caras necesarias, con cimbra de 2da
(hasta 6 usos), perfectamente bien amarrada, colado con concreto con resistencia f'c= 250 kg/cm2, clase
1, hecho en obra, agregado maximo de 3/4", revenimiento 14, con aditivo inhibidor de la corrosion
RHEOCRETE 222, elaborado por BASF y debera ser aplicado siguiendo las especificaciones del
fabricante. El proceso de colado se realizara en sitio por medios como carretillas y botes, se utilizara
vibrador para lograr la completa uniformidad al momento del vaciado, evitando huecos en la pieza. Una
vez colado el elemento se debera "curar" con Curafest, por lo menos una vez al dia, hasta que haya
presentado el proceso de fraguado.(todos los concretos, tanto hechos en obra, como de planta, deberan
realizar las pruebas correspondientes de laboratorio para corroborar sus resistencias dptimas). Todos los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario
incluye: trazo con topdgrafo, nivelacion, alineacion, plomeo, suministro de materiales, pruebas de
laboratorio, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, cortes ajustes, desperdicios, habilitado,
separadores, dobleces, amarres, descensos, acarreos horizontales y verticales, encostalado de
desperdicios (7 usos) retiro y traslado en carretilla a sitio de acopio de escombro indicado por la
Supervision, preparacion de la superficie, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

pza 4.00

Subtotal Refuerzo en vano 02, eje 6 D-D'

REFUERZO EN VANO 03, EJE 3-4 D-D

AU-176

Liberacion de Zanja en piso, para Refuerzo en vano tipo S-2 (ver boletin 07- Refuerzo en apertura de
vanos), de hasta 20 cm de espesor, por medio de corte con disco, para evitar dafiar el resto de la
superficie, se debera considerar que las liberaciones son de caracter especial, por lo que se haran a mano
y cortes con disco, por ninglin motivo se sometera a maquinaria que pueda realizar alguna percusion o
vibracion que dafie el resto de la pieza o los aceros. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del
concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,
andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervision, limpieza
durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

AU-177

Liberacion de boquilla en cerramiento superior superior para Refuerzo en vano tipo S-1 (ver boletin
07- Refuerzo en apertura de vanos), con una profundidad de hasta 15 cm de espesor, en muros de
mamposteria, por medio de corte con disco, considerando el retiro del aplanado, realizando un corte
vertical para evitar dafar el resto del aplanado en muro, el resto de la liberacién tanto de mamposteria
como de aplanado sera por medio de cincel y mazo ligero, por ningtin motivo se sometera a maquinaria
que pueda realizar alguna percusion o vibracion que darie el resto de la pieza o los aceros. Todos los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario
incluye: mano de obra, herramienta, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio
indicado por la supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para

AU-178

"
Suministro y colocacion de Plantilla de 5 cm de espesor de concreto hecho en obra de F'c= 100
kg/cm2, con malla electrosoldada 6-6/10-10, considerando: preparacion de la superficie, nivelacion,
maestreado y colado. Todos los desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo de seguridad,
herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza
final v todo lo necesario nara su correcta eiecucion

AU-179

Suministro y colocacion de pintura a la Cal a tres manos, verificar proporciones de mezcla en obra,

(ver boletin 07- Refuerzo en apertura de vanos), sobre superficies liberadas de mamposteria. Todos los

desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario

incluye: mano de obra, herramienta, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio

indicado por la supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para
u correcta eiecucion

AU-180

Suministro y colocacion de Muro de tabique de barro rojo recocido, 12 cm de espesor con piezas de 5
x 12 x 24 cm, acabado comun, asentado con mortero cemento arena 1:3, juntas de 1 cm de espesor.
Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El
precio unitario incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta y equipo,
desperdicios, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de trabajo, limpieza durante el proceso
de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

m2 259
m?2 2.59
m2 259
m?2 5.19
m?2 6.96
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Costos unitarios segun criterios de calidad y icion, indi en las ificacit de Construccién de la D.G.0.C. de la UNAM

(OBRA: Etapa de Reestructuracion del Nuevo Auditorio y area de Circulaciones Verticales, asi como, la Cimentacion de la Graderia, colocacion
de canalizaciones sanitarias e hidraulicas de la misma zona, trabajos de Albaiiilerias en Patio Norte y Patio Central de la Antigua Escuela de
Hurisprt bicada en San

NOTA: Es indi: en las ificaci Generales y C ias de la D.G.0.C para conocer el alcance real del
concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpieza 28-nov-21
No. 28, Centro Histérico de la Ciudad de México. deben incluirse en los analisis de Precios Unitarios.

[CONSTRUCTORA:

deF en vanos (refuerzo en cerramiento), tipo S-1, de 20 cm de
espesor, con un ancho variable desde 0.90 hasta 1.10 de ancho, considerando habilitado de acero de
refuerzo, conforme a lo indicado en el boletin: armado con 12 varillas de No. 4, Estribo perimetral de var de
No. 3 @ 10 cm y Estribo interior de No. 3 @ 15 cm (verificar medidas de estribos en detalle de boletin),
considerando dobleces y uniones conforme a tabla normativa de didmetros y dobleces. Se debera dejar la
preparacion para la colocacion de las placas metalicas en las distancias adecuadas, para evitar choques
entre el armado y el anclaje de las mismas (consultar anclajes en detalle de placa correspondiente)
aplicacion de anticorrosivo minio genuino rojo para todo el armado. Una vez habilitada la seccion, se
cimbrard en caras necesarias, con cimbra de 2da (hasta 6 usos), perfectamente bien amarrada, colado
con concreto con resistencia f'c= 250 kg/cm2, clase 1, hecho en obra, agregado maximo de 3/4",
revenimiento 14, con aditivo inhibidor de la corrosion RHEOCRETE 222, elaborado por BASF y debera ser

AU-181 aplicado siguiendo las especificaciones del fabricante. El proceso de colado se realizara en sitio por m 262 $

medios como carretillas y botes, se utilizara vibrador para lograr la completa uniformidad al momento del
vaciado, evitando huecos en la pieza. Una vez colado el elemento se debera "curar" con Curafest, por lo
menos una vez al dia, hasta que haya presentado el proceso de fraguado.(todos los concretos, tanto
hechos en obra, como de planta, deberan realizar las pruebas correspondientes de laboratorio para
corroborar sus resistencias optimas). Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan
ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: trazo con topégrafo, nivelacion, alineacién, plomeo,
suministro de materiales, pruebas de laboratorio, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, cortes
ajustes, desperdicios, habilitado, separadores, dobleces, amarres, descensos, acarreos horizontales y
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado en carretilla a sitio de acopio de escombro
indicado por la Supervisién, preparacion de la superficie, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza
final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

de R en vanos (refuerzo en boquillas de muros), tipo S-2, de 20 cm
de espesor con un ancho variable desde 0.90 hasta 1.10 de ancho, considerando habilitado de acero de
refuerzo, conforme a lo indicado en el boletin: armado con 8 varillas de No.4, Estribo perimetral de var de
No. 3 @ 10 cm y Estribo interior de No. 3 @ 15 cm (verificar medidas de estribos en detalle de boletin),
considerando dobleces y uniones conforme a tabla normativa de didmetros y dobleces. Se debera dejar la
preparacion para la colocacion de las placas metélicas en las distancias adecuadas, para evitar choques
entre el armado y el anclaje de las mismas (consultar anclajes en detalle de placa correspondiente)
aplicacién de anticorrosivo minio genuino rojo para todo el armado. Una vez habilitada la seccién, se
cimbrara en caras necesarias, con cimbra de 2da (hasta 6 usos), perfectamente bien amarrada, colado
con concreto con resistencia f'c= 250 kg/cm2, clase 1, hecho en obra, agregado maximo de 3/4",
revenimiento 14, con aditivo inhibidor de la corrosion RHEOCRETE 222, elaborado por BASF y debera ser
aplicado siguiendo las especificaciones del fabricante. El proceso de colado se realizara en sitio por
medios como carretillas y botes, se utilizara vibrador para lograr la completa uniformidad al momento del
vaciado, evitando huecos en la pieza. Una vez colado el elemento se debera "curar" con Curafest, por lo
menos una vez al dia, hasta que haya presentado el proceso de fraguado.(todos los concretos, tanto
hechos en obra, como de planta, deberan realizar las pruebas correspondientes de laboratorio para
corroborar sus resistencias éptimas). Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan
ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: trazo con topégrafo, nivelacion, alineacién, plomeo,
suministro de materiales, pruebas de laboratorio, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, cortes
ajustes, desperdicios, habilitado, separadores, dobleces, amarres, descensos, acarreos horizontales y
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado en carretilla a sitio de acopio de escombro
indicado por la Supervision, preparacién de la superficie, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza

AU-182
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de Construccién de la D.G.0.C. de la UNAM

Costos unitarios segun criterios de calidad y icion, indi en las

(OBRA: Etapa de Reestructuracion del Nuevo Auditorio y area de Circulaciones Verticales, asi como, la Cimentacion de la Graderia, colocacion
de canalizaciones sanitarias e hidraulicas de la misma zona, trabajos de Albaiiilerias en Patio Norte y Patio Central de la Antigua Escuela de
Hurisprt bicada en San Ildef No. 28, Centro Histdrico de la Ciudad de México.

[CONSTRUCTORA:

NOTA: Es indi: en las Generales y C ias de la D.G.0.C para conocer el alcance real del
concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpieza
deben incluirse en los anilisis de Precios Unitarios.

24-nov-21

oy deF en vanos (refuerzo en piso), tipo S-2, de 20 cm de espesor, con
un ancho variable desde 0.90 hasta 1.10 de ancho, considerando habilitado de acero de refuerzo,
conforme a lo indicado en el boletin: armado con 8 varillas de No.4, Estribo perimetral de var de No. 3 @
10 cm y Estribo interior de No. 3 @ 15 cm (verificar medidas de estribos en detalle de boletin),
considerando dobleces y uniones conforme a tabla normativa de didmetros y dobleces. Se debera dejar la
preparacion para la colocacion de las placas metalicas en las distancias adecuadas, para evitar choques
entre el armado y el anclaje de las mismas (consultar anclajes en detalle de placa correspondiente)
aplicacion de anticorrosivo minio genuino rojo para todo el armado. Una vez habilitada la seccion, se
cimbrara en caras necesarias, con cimbra de 2da (hasta 6 usos), perfectamente bien amarrada, colado
con concreto con resistencia f'c= 250 kg/cm2, clase 1, hecho en obra, agregado maximo de 3/4",
revenimiento 14, con aditivo inhibidor de la corrosion RHEOCRETE 222, elaborado por BASF y debera ser
aplicado siguiendo las especificaciones del fabricante. El proceso de colado se realizara en sitio por
medios como carretillas y botes, se utilizara vibrador para lograr la completa uniformidad al momento del
vaciado, evitando huecos en la pieza. Una vez colado el elemento se debera "curar" con Curafest, por lo
menos una vez al dia, hasta que haya presentado el proceso de fraguado.(todos los concretos, tanto
hechos en obra, como de planta, deberan realizar las pruebas correspondientes de laboratorio para
corroborar sus resistencias optimas). Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan
ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: trazo con topégrafo, nivelacion, alineacién, plomeo,
suministro de materiales, pruebas de laboratorio, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, cortes
ajustes, desperdicios, habilitado, separadores, dobleces, amarres, descensos, acarreos horizontales y
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado en carretilla a sitio de acopio de escombro

AU-183

indicado por la Supervisién, preparacion de la superficie, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza
oy on de R en vanos (refuerzo en boquillas, tipo llave de cortante), tipo S-
3, de 15 cm x 35 cm, con ancho variable desde 0.90 a 1.10, considerando habilitado de acero de refuerzo,
conforme a lo indicado en el boletin: armado con 6 varillas de No. 3, Estribo perimetral de var de No. 3 @
10 cm (verificar medidas de estribos en detalle de boletin), considerando dobleces y uniones conforme a
tabla normativa de diametros y dobleces. Se debera dejar la preparacion para la colocacion de las placas
metélicas en las distancias adecuadas, para evitar choques entre el armado y el anclaje de las mismas
(consultar anclajes en detalle de placa correspondiente) aplicacion de anticorrosivo minio genuino rojo
para todo el armado. Una vez habilitada la seccién, se cimbrara en caras necesarias, con cimbra de 2da
(hasta 6 usos), perfectamente bien amarrada, colado con concreto con resistencia f'c= 250 kg/cm2, clase
1, hecho en obra, agregado méaximo de 3/4", revenimiento 14, con aditivo inhibidor de la corrosion
RHEOCRETE 222, elaborado por BASF y debera ser aplicado siguiendo las especificaciones del
fabricante. El proceso de colado se realizara en sitio por medios como carretillas y botes, se utilizara
vibrador para lograr la completa uniformidad al momento del vaciado, evitando huecos en la pieza. Una
vez colado el elemento se debera "curar” con Curafest, por lo menos una vez al dia, hasta que haya
presentado el proceso de fraguado.(todos los concretos, tanto hechos en obra, como de planta, deberan
realizar las pruebas correspondientes de laboratorio para corroborar sus resistencias 6ptimas). Todos los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario
incluye: trazo con topégrafo, nivelacion, alineacion, plomeo, suministro de materiales, pruebas de
laboratorio, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, cortes ajustes, desperdicios, habilitado,
separadores, dobleces, amarres, descensos, acarreos horizontales y verticales, encostalado de
desperdicios (7 usos) retiro y traslado en carretilla a sitio de acopio de escombro indicado por la
Supervision, preparacion de la superficie, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo

AU-184

pza 4.00

Subtotal Refuerzo en vano 03, eje 3-4 D-D

REFUERZO EN VANO 03, EJE 3-4 D-D

Liberacion de Zanja en piso, para Refuerzo en vano tipo S-2 (ver boletin 07- Refuerzo en apertura de
vanos), de hasta 20 cm de espesor, por medio de corte con disco, para evitar dafiar el resto de la
superficie, se debera considerar que las liberaciones son de caracter especial, por lo que se haran a mano
y cortes con disco, por ningin motivo se sometera a maquinaria que pueda realizar alguna percusién o
vibracion que dafie el resto de la pieza o los aceros. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del
concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,
andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervision, limpieza
durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

AU-185
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(OBRA: Etapa de Reestructuracion del Nuevo Auditorio y area de Circulaciones Verticales, asi como, la Cimentacion de la Graderia, colocacion
de canalizaciones sanitarias e hidraulicas de la misma zona, trabajos de Albaiiilerias en Patio Norte y Patio Central de la Antigua Escuela de

en San

Hurisprt

No. 28, Centro Histdrico de la Ciudad de México.

[CONSTRUCTORA:

NOTA: Es i

concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpieza
deben incluirse en los anilisis de Precios Unitarios.

Generales y C

ias de la D.G.0.C para conocer el alcance real del

24-nov-21

AU-186

Liberacion de boquilla en cerramiento superior para Refuerzo en vano tipo S-1 (ver boletin 07-
Refuerzo en apertura de vanos), con una profundidad de hasta 15 cm de espesor, en muros de
mamposteria, por medio de corte con disco, considerando el retiro del aplanado, realizando un corte
vertical para evitar dafar el resto del aplanado en muro, el resto de la liberacién tanto de mamposteria
como de aplanado sera por medio de cincel y mazo ligero, por ningin motivo se sometera a maquinaria
que pueda realizar alguna percusion o vibracion que dafie el resto de la pieza o los aceros. Todos los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario
incluye: mano de obra, herramienta, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio
indicado por la supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para

2.59

AU-187

"
Suministro y colocacion de Plantilla de 5 cm de espesor de concreto hecho en obra de F'c= 100
kg/cm2, con malla electrosoldada 6-6/10-10, considerando: preparacion de la superficie, nivelacion,
maestreado y colado. Todos los desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo de seguridad,
herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza
final v todo lo necesario nara su correcta eiecucion

259

AU-188

Suministro y colocacion de pintura a la Cal a tres manos, verificar proporciones de mezcla en obra,

(ver boletin 07- Refuerzo en apertura de vanos), sobre superficies liberadas de mamposteria. Todos los

desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario

incluye: mano de obra, herramienta, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio

indicado por la supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para
u correcta eiecucion

m2

5.19

AU-189

Suministro y colocacion de Muro de tabique de barro rojo recocido, 12 cm de espesor con piezas de 5
x 12 x 24 cm, acabado comun, asentado con mortero cemento arena 1:3, juntas de 1 cm de espesor.
Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El
precio unitario incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta y equipo,
desperdicios, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de trabajo, limpieza durante el proceso
de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

m2

6.96

AU-190

0y col ion de F en vanos (refuerzo en cerramiento), tipo S-1, de 20 cm de
espesor, con un ancho variable desde 0.90 hasta 1.10 de ancho, considerando habilitado de acero de
refuerzo, conforme a lo indicado en el boletin: armado con 12 varillas de No. 4, Estribo perimetral de var de
No. 3 @ 10 cm y Estribo interior de No. 3 @ 15 cm (verificar medidas de estribos en detalle de boletin),
considerando dobleces y uniones conforme a tabla normativa de didmetros y dobleces. Se debera dejar la
preparacion para la colocacion de las placas metalicas en las distancias adecuadas, para evitar choques
entre el armado y el anclaje de las mismas (consultar anclajes en detalle de placa correspondiente)
aplicacion de anticorrosivo minio genuino rojo para todo el armado. Una vez habilitada la seccion, se
cimbrara en caras necesarias, con cimbra de 2da (hasta 6 usos), perfectamente bien amarrada, colado
con concreto con resistencia f'c= 250 kg/cm2, clase 1, hecho en obra, agregado maximo de 3/4",
revenimiento 14, con aditivo inhibidor de la corrosion RHEOCRETE 222, elaborado por BASF y debera ser
aplicado siguiendo las especificaciones del fabricante. El proceso de colado se realizara en sitio por
medios como carretillas y botes, se utilizara vibrador para lograr la completa uniformidad al momento del
vaciado, evitando huecos en la pieza. Una vez colado el elemento se debera "curar" con Curafest, por lo
menos una vez al dia, hasta que haya presentado el proceso de fraguado.(todos los concretos, tanto
hechos en obra, como de planta, deberan realizar las pruebas correspondientes de laboratorio para
corroborar sus resistencias optimas). Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan
ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: trazo con topégrafo, nivelacion, alineacién, plomeo,
suministro de materiales, pruebas de laboratorio, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, cortes
ajustes, desperdicios, habilitado, separadores, dobleces, amarres, descensos, acarreos horizontales y
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado en carretilla a sitio de acopio de escombro
indicado por la Supervisién, preparacion de la superficie, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza

262
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en las ificacit de Construccién de la D.G.0.C. de la UNAM

(OBRA: Etapa de Reestructuracion del Nuevo Auditorio y area de Circulaciones Verticales, asi como, la Cimentacion de la Graderia, colocacion
de canalizaciones sanitarias e hidraulicas de la misma zona, trabajos de Albaiiilerias en Patio Norte y Patio Central de la Antigua Escuela de

en San

Hurisprt

No. 28, Centro Histdrico de la Ciudad de México.

[CONSTRUCTORA:

NOTA: Es indi: en las ificaci Generales y C ias de la D.G.0.C para conocer el alcance real del
concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpieza

24-nov-21
deben incluirse en los anilisis de Precios Unitarios.

AU-191

oy de en vanos (refuerzo en boquillas de muros), tipo S-2, de 20 cm
de espesor, con un ancho vanable desde 0.90 hasta 1.10 de ancho, considerando habilitado de acero de
refuerzo, conforme a lo indicado en el boletin: armado con 8 varillas de No.4, Estribo perimetral de var de
No. 3 @ 10 cm y Estribo interior de No. 3 @ 15 cm (verificar medidas de estribos en detalle de boletin),
considerando dobleces y uniones conforme a tabla normativa de didmetros y dobleces. Se debera dejar la
preparacion para la colocacion de las placas metalicas en las distancias adecuadas, para evitar choques
entre el armado y el anclaje de las mismas (consultar anclajes en detalle de placa correspondiente)
aplicacion de anticorrosivo minio genuino rojo para todo el armado. Una vez habilitada la seccion, se
cimbrara en caras necesarias, con cimbra de 2da (hasta 6 usos), perfectamente bien amarrada, colado
con concreto con resistencia f'c= 250 kg/cm2, clase 1, hecho en obra, agregado maximo de 3/4",
revenimiento 14, con aditivo inhibidor de la corrosion RHEOCRETE 222, elaborado por BASF y debera ser
aplicado siguiendo las especificaciones del fabricante. El proceso de colado se realizara en sitio por
medios como carretillas y botes, se utilizara vibrador para lograr la completa uniformidad al momento del
vaciado, evitando huecos en la pieza. Una vez colado el elemento se debera "curar" con Curafest, por lo
menos una vez al dia, hasta que haya presentado el proceso de fraguado.(todos los concretos, tanto
hechos en obra, como de planta, deberan realizar las pruebas correspondientes de laboratorio para
corroborar sus resistencias optimas). Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan
ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: trazo con topégrafo, nivelacion, alineacién, plomeo,
suministro de materiales, pruebas de laboratorio, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, cortes
ajustes, desperdicios, habilitado, separadores, dobleces, amarres, descensos, acarreos horizontales y
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado en carretilla a sitio de acopio de escombro
indicado por la Supervisién, preparacion de la superficie, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza
final Y lodo lo necesano  para su correcta ejecucion.

AU-192

de R en vanos (refuerzo en piso), tipo S-2, de 20 cm de espesor, con
un ancho varlable desde 0.90 hasta 1.10 de ancho, considerando habilitado de acero de refuerzo,
conforme a lo indicado en el boletin: armado con 8 varillas de No.4, Estribo perimetral de var de No. 3 @
10 cm y Estribo interior de No. 3 @ 15 cm (verificar medidas de estribos en detalle de boletin),
considerando dobleces y uniones conforme a tabla normativa de didmetros y dobleces. Se debera dejar la
preparacion para la colocacion de las placas metélicas en las distancias adecuadas, para evitar choques
entre el armado y el anclaje de las mismas (consultar anclajes en detalle de placa correspondiente)
aplicacién de anticorrosivo minio genuino rojo para todo el armado. Una vez habilitada la seccién, se
cimbrara en caras necesarias, con cimbra de 2da (hasta 6 usos), perfectamente bien amarrada, colado
con concreto con resistencia f'c= 250 kg/cm2, clase 1, hecho en obra, agregado méximo de 3/4"
revenimiento 14, con aditivo inhibidor de la corrosion RHEOCRETE 222, elaborado por BASF y debera ser
aplicado siguiendo las especificaciones del fabricante. El proceso de colado se realizara en sitio por
medios como carretillas y botes, se utilizara vibrador para lograr la completa uniformidad al momento del
vaciado, evitando huecos en la pieza. Una vez colado el elemento se debera "curar" con Curafest, por lo
menos una vez al dia, hasta que haya presentado el proceso de fraguado.(todos los concretos, tanto
hechos en obra, como de planta, deberan realizar las pruebas correspondientes de laboratorio para
corroborar sus resistencias ¢ptimas). Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan
ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: trazo con topégrafo, nivelacion, alineacién, plomeo,
suministro de materiales, pruebas de laboratorio, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, cortes
ajustes, desperdicios, habilitado, separadores, dobleces, amarres, descensos, acarreos horizontales y
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado en carretilla a sitio de acopio de escombro
indicado por la Supervision, preparacion de la superficie, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza

AU-193

I ion de F en vanos (refuerzo en boquillas, tipo llave de cortante), tipo S-
3, de 15 cm x 35 cm, con ancho variable desde 0.90 a 1.10, considerando habilitado de acero de refuerzo,
conforme a lo indicado en el boletin: armado con 6 varillas de No. 3, Estribo perimetral de var de No. 3 @
10 cm (verificar medidas de estribos en detalle de boletin), considerando dobleces y uniones conforme a
tabla normativa de diametros y dobleces. Se debera dejar |a preparacion para la colocacion de las placas
metdlicas en las distancias adecuadas, para evitar choques entre el armado y el anclaje de las mismas
(consultar anclajes en detalle de placa correspondiente) aplicacion de anticorrosivo minio genuino rojo
para todo el armado. Una vez habilitada la seccién, se cimbrara en caras necesarias, con cimbra de 2da
(hasta 6 usos), perfectamente bien amarrada, colado con concreto con resistencia f'c= 250 kg/cm2, clase
1, hecho en obra, agregado maximo de 3/4", revenimiento 14, con aditivo inhibidor de la corrosion
RHEOCRETE 222, elaborado por BASF y debera ser aplicado siguiendo las especificaciones del
fabricante. El proceso de colado se realizara en sitio por medios como carretillas y botes, se utilizara
vibrador para lograr la completa uniformidad al momento del vaciado, evitando huecos en la pieza. Una
vez colado el elemento se debera "curar" con Curafest, por lo menos una vez al dia, hasta que haya
presentado el proceso de fraguado.(todos los concretos, tanto hechos en obra, como de planta, deberan
realizar las pruebas correspondientes de laboratorio para corroborar sus resistencias dptimas). Todos los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario
incluye: trazo con topégrafo, nivelacion, alineacion, plomeo, suministro de materiales, pruebas de
laboratorio, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, cortes ajustes, desperdicios, habilitado,
separadores, dobleces, amarres, descensos, acarreos horizontales y verticales, encostalado de
desperdicios (7 usos) retiro v traslado en carretilla a sitio de acopio de escombro indicado por la
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[CONSTRUCTORA:

NOTA: Es indi: en las ificaci Generales y C ias de la D.G.0.C para conocer el alcance real del
concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpieza

24-nov-21
deben incluirse en los anilisis de Precios Unitarios.

Subtotal Refuerzo en vano 03, eje 3-4, D-D" $

REFUERZO EN VANO 05, EJE 3-4, D-D'

Liberacion de Zanja en piso, para Refuerzo en vano tipo S-2 (ver boletin 07- Refuerzo en apertura de
vanos), de hasta 20 cm de espesor, por medio de corte con disco, para evitar dafiar el resto de la
superficie, se debera considerar que las liberaciones son de caracter especial, por lo que se haran a mano
y cortes con disco, por ningin motivo se sometera a maquinaria que pueda realizar alguna percusién o

AU-194 vibracion que dafie el resto de la pieza o los aceros. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del
concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,
andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervision, limpieza
durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

m2 246 $

Liberacion de boquilla de muro para Refuerzo en vano tipo S-2, (ver boletin 07- Refuerzo en apertura
de vanos), con una profundidad de hasta 15 cm de espesor, en muros de mamposteria, por medio de corte
con disco, considerando el retiro del aplanado, realizando un corte vertical para evitar dafiar el resto del
aplanado en muro, el resto de la liberacion tanto de mamposteria como de aplanado sera por medio de

AU-195 cincel y mazo ligero, por ningin motivo se sometera a maquinaria que pueda realizar alguna percusion o
vibracion que dafie el resto de la pieza o los aceros. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del
concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,
andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervision, limpieza
durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Liberacion de boquilla en cerramiento superior superior para Refuerzo en vano tipo S-1 (ver boletin
07- Refuerzo en apertura de vanos), con una profundidad de hasta 15 cm de espesor, en muros de
mamposteria, por medio de corte con disco, considerando el retiro del aplanado, realizando un corte
vertical para evitar dafar el resto del aplanado en muro, el resto de la liberacién tanto de mamposteria
AU-196 como de aplanado sera por medio de cincel y mazo ligero, por ningin motivo se sometera a maquinaria
que pueda realizar alguna percusion o vibracion que dafie el resto de la pieza o los aceros. Todos los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario
incluye: mano de obra, herramienta, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio
indicado por la supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para

"
Perforacion para Refuerzo en vano tipo S-3, (ver boletin 07- Refuerzo en apertura de vanos), en
dimensiones de 15 cm de alto x 35 cm largo y espesor variable dependiendo del espesor del muro a
trabajar, se debera trazar a la altura indicada, el vano a liberar y se realizara corte con disco hasta por
ninglin motivo se someterd a maquinaria que pueda realizar alguna percusion o vibracién que dane el resto

AU-197 de la pieza o los aceros. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, andamios, acarreos
horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervision, limpieza durante el proceso de
trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

m? 0.08 $

Suministro y colocacion de pintura a la Cal a tres manos, verificar proporciones de mezcla en obra,

(ver boletin 07- Refuerzo en apertura de vanos), sobre superficies liberadas de mamposteria. Todos los

desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario

incluye: mano de obra, herramienta, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio

indicado por la supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para
u correcta eiecucion

AU-198

m2 12.45 $
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Costos unitarios segun criterios de calidad y icion, indi en las ificacit de Construccién de la D.G.0.C. de la UNAM

(OBRA: Etapa de Reestructuracion del Nuevo Auditorio y area de Circulaciones Verticales, asi como, la Cimentacion de la Graderia, colocacion
de canalizaciones sanitarias e hidraulicas de la misma zona, trabajos de Albaiiilerias en Patio Norte y Patio Central de la Antigua Escuela de
Hurisprt bicada en San

NOTA: Es indi: en las ificaci Generales y C ias de la D.G.0.C para conocer el alcance real del
concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpieza
No. 28, Centro Histérico de la Ciudad de México. deben incluirse en los analisis de Precios Unitarios.

24-nov-21

[CONSTRUCTORA:

deF en vanos (refuerzo en cerramiento), tipo S-1, de 20 cm de
espesor, con un ancho variable desde 0.90 hasta 1.10 de ancho, considerando habilitado de acero de
refuerzo, conforme a lo indicado en el boletin: armado con 12 varillas de No. 4, Estribo perimetral de var de
No. 3 @ 10 cm y Estribo interior de No. 3 @ 15 cm (verificar medidas de estribos en detalle de boletin),
considerando dobleces y uniones conforme a tabla normativa de didmetros y dobleces. Se debera dejar la
preparacion para la colocacion de las placas metalicas en las distancias adecuadas, para evitar choques
entre el armado y el anclaje de las mismas (consultar anclajes en detalle de placa correspondiente)
aplicacion de anticorrosivo minio genuino rojo para todo el armado. Una vez habilitada la seccion, se
cimbrard en caras necesarias, con cimbra de 2da (hasta 6 usos), perfectamente bien amarrada, colado
con concreto con resistencia f'c= 250 kg/cm2, clase 1, hecho en obra, agregado maximo de 3/4",
revenimiento 14, con aditivo inhibidor de la corrosion RHEOCRETE 222, elaborado por BASF y debera ser
aplicado siguiendo las especificaciones del fabricante. El proceso de colado se realizara en sitio por
medios como carretillas y botes, se utilizara vibrador para lograr la completa uniformidad al momento del
vaciado, evitando huecos en la pieza. Una vez colado el elemento se debera "curar" con Curafest, por lo
menos una vez al dia, hasta que haya presentado el proceso de fraguado.(todos los concretos, tanto
hechos en obra, como de planta, deberan realizar las pruebas correspondientes de laboratorio para
corroborar sus resistencias optimas). Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan
ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: trazo con topégrafo, nivelacion, alineacién, plomeo,
suministro de materiales, pruebas de laboratorio, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, cortes
ajustes, desperdicios, habilitado, separadores, dobleces, amarres, descensos, acarreos horizontales y
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado en carretilla a sitio de acopio de escombro
indicado por la Supervisién, preparacion de la superficie, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza
final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

AU-199

oy de R en vanos (refuerzo en boquillas de muros), tipo S-2, de 20 cm
de espesor, con un ancho variable desde 0.90 hasta 1.10 de ancho, considerando habilitado de acero de
refuerzo, conforme a lo indicado en el boletin: armado con 8 varillas de No.4, Estribo perimetral de var de
No. 3 @ 10 cm y Estribo interior de No. 3 @ 15 cm (verificar medidas de estribos en detalle de boletin),
considerando dobleces y uniones conforme a tabla normativa de diametros y dobleces. Se debera dejar la
preparacion para la colocacion de las placas metélicas en las distancias adecuadas, para evitar choques
entre el armado y el anclaje de las mismas (consultar anclajes en detalle de placa correspondiente)
aplicacién de anticorrosivo minio genuino rojo para todo el armado. Una vez habilitada la seccién, se
cimbrara en caras necesarias, con cimbra de 2da (hasta 6 usos), perfectamente bien amarrada, colado
con concreto con resistencia f'c= 250 kg/cm2, clase 1, hecho en obra, agregado maximo de 3/4",
revenimiento 14, con aditivo inhibidor de la corrosion RHEOCRETE 222, elaborado por BASF y debera ser
aplicado siguiendo las especificaciones del fabricante. El proceso de colado se realizara en sitio por
medios como carretillas y botes, se utilizara vibrador para lograr la completa uniformidad al momento del
vaciado, evitando huecos en la pieza. Una vez colado el elemento se debera "curar" con Curafest, por lo
menos una vez al dia, hasta que haya presentado el proceso de fraguado.(todos los concretos, tanto
hechos en obra, como de planta, deberan realizar las pruebas correspondientes de laboratorio para
corroborar sus resistencias éptimas). Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan
ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: trazo con topégrafo, nivelacion, alineacién, plomeo,
suministro de materiales, pruebas de laboratorio, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, cortes
ajustes, desperdicios, habilitado, separadores, dobleces, amarres, descensos, acarreos horizontales y
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado en carretilla a sitio de acopio de escombro
indicado por la Supervision, preparacién de la superficie, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza
final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

AU-200
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Costos unitarios segun criterios de calidad y icion, indi en las

(OBRA: Etapa de Reestructuracion del Nuevo Auditorio y area de Circulaciones Verticales, asi como, la Cimentacion de la Graderia, colocacion
de canalizaciones sanitarias e hidraulicas de la misma zona, trabajos de Albaiiilerias en Patio Norte y Patio Central de la Antigua Escuela de
Hurisprt bicada en San Ildef No. 28, Centro Histdrico de la Ciudad de México.

[CONSTRUCTORA:

NOTA: Es indi: en las Generales y C ias de la D.G.0.C para conocer el alcance real del
concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpieza

deben incluirse en los anilisis de Precios Unitarios.

24-nov-21

oy deF en vanos (refuerzo en piso), tipo S-2, de 20 cm de espesor, con
un ancho variable desde 0.90 hasta 1.10 de ancho, considerando habilitado de acero de refuerzo,
conforme a lo indicado en el boletin: armado con 8 varillas de No.4, Estribo perimetral de var de No. 3 @
10 cm y Estribo interior de No. 3 @ 15 cm (verificar medidas de estribos en detalle de boletin),
considerando dobleces y uniones conforme a tabla normativa de didmetros y dobleces. Se debera dejar la
preparacion para la colocacion de las placas metalicas en las distancias adecuadas, para evitar choques
entre el armado y el anclaje de las mismas (consultar anclajes en detalle de placa correspondiente)
aplicacion de anticorrosivo minio genuino rojo para todo el armado. Una vez habilitada la seccion, se
cimbrara en caras necesarias, con cimbra de 2da (hasta 6 usos), perfectamente bien amarrada, colado
con concreto con resistencia f'c= 250 kg/cm2, clase 1, hecho en obra, agregado maximo de 3/4",
revenimiento 14, con aditivo inhibidor de la corrosion RHEOCRETE 222, elaborado por BASF y debera ser
aplicado siguiendo las especificaciones del fabricante. El proceso de colado se realizara en sitio por
medios como carretillas y botes, se utilizara vibrador para lograr la completa uniformidad al momento del
vaciado, evitando huecos en la pieza. Una vez colado el elemento se debera "curar" con Curafest, por lo
menos una vez al dia, hasta que haya presentado el proceso de fraguado.(todos los concretos, tanto
hechos en obra, como de planta, deberan realizar las pruebas correspondientes de laboratorio para
corroborar sus resistencias optimas). Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan
ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: trazo con topégrafo, nivelacion, alineacién, plomeo,
suministro de materiales, pruebas de laboratorio, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, cortes
ajustes, desperdicios, habilitado, separadores, dobleces, amarres, descensos, acarreos horizontales y
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado en carretilla a sitio de acopio de escombro
mdlcado por |a Super | ion. preparacion de la superficie. limoieza durante el roceso de trabaio. limpieza

AU-201

oy de R en vanos (refuerzo en boquillas, tipo llave de cortante), tipo S-
3, de 15 cm x 35 c¢m, con ancho variable desde 0.90 a 1.10, considerando habilitado de acero de refuerzo,
conforme a lo indicado en el boletin: armado con 6 varillas de No. 3, Estribo perimetral de var de No. 3 @
10 cm (verificar medidas de estribos en detalle de boletin), considerando dobleces y uniones conforme a
tabla normativa de diametros y dobleces. Se debera dejar la preparacion para la colocacion de las placas
metélicas en las distancias adecuadas, para evitar choques entre el armado y el anclaje de las mismas
(consultar anclajes en detalle de placa correspondiente) aplicacion de anticorrosivo minio genuino rojo
para todo el armado. Una vez habilitada la seccién, se cimbrara en caras necesarias, con cimbra de 2da
(hasta 6 usos), perfectamente bien amarrada, colado con concreto con resistencia f'c= 250 kg/cm2, clase
1, hecho en obra, agregado méaximo de 3/4", revenimiento 14, con aditivo inhibidor de la corrosion
RHEOCRETE 222, elaborado por BASF y debera ser aplicado siguiendo las especificaciones del
fabricante. El proceso de colado se realizara en sitio por medios como carretillas y botes, se utilizara
vibrador para lograr la completa uniformidad al momento del vaciado, evitando huecos en la pieza. Una
vez colado el elemento se debera "curar" con Curafest, por lo menos una vez al dia, hasta que haya
presentado el proceso de fraguado.(todos los concretos, tanto hechos en obra, como de planta, deberan
realizar las pruebas correspondientes de laboratorio para corroborar sus resistencias 6ptimas). Todos los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario
incluye: trazo con topégrafo, nivelacion, alineacion, plomeo, suministro de materiales, pruebas de
laboratorio, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, cortes ajustes, desperdicios, habilitado,
separadores, dobleces, amarres, descensos, acarreos horizontales y verticales, encostalado de
desperdicios (7 usos) retiro y traslado en carretilla a sitio de acopio de escombro indicado por la
Supew|5|on preparacion de la superficie, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo

nara o carracta aiaciicidn

AU-202

Subtotal Refuerzo en vano 05, eje 3-4, D-D"

REFUERZO EN VANO 01, EJE 6 4-5'

Liberacion de Zanja en piso, para Refuerzo en vano tipo S-2 (ver boletin 07- Refuerzo en apertura de
vanos), de hasta 20 cm de espesor, por medio de corte con disco, para evitar dafar el resto de la
superficie, se debera considerar que las liberaciones son de caracter especial, por lo que se haran a mano
y cortes con disco, por ningin motivo se sometera a maquinaria que pueda realizar alguna percusién o
vibracion que dafie el resto de la pieza o los aceros. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del
concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,
andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervision, limpieza
durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

AU-203
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(OBRA: Etapa de Reestructuracion del Nuevo Auditorio y area de Circulaciones Verticales, asi como, la Cimentacion de la Graderia, colocacion
de canalizaciones sanitarias e hidraulicas de la misma zona, trabajos de Albaiiilerias en Patio Norte y Patio Central de la Antigua Escuela de

Hurisprt

en San No. 28, Centro Histdrico de la Ciudad de México.

[CONSTRUCTORA:

NOTA: Es il en las Generales y C ias de la D.G.0.C para conocer el alcance real del
concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpieza

deben incluirse en los anilisis de Precios Unitarios.

AU-204

AU-205

AU-206

AU-207

AU-208

Liberacion de boquilla de muro para Refuerzo en vano tipo S-2, (ver boletin 07- Refuerzo en apertura
de vanos), con una profundidad de hasta 15 cm de espesor, en muros de mamposteria, por medio de corte
con disco, considerando el retiro del aplanado, realizando un corte vertical para evitar dafiar el resto del
aplanado en muro, el resto de la liberacion tanto de mamposteria como de aplanado sera por medio de
cincel y mazo ligero, por ningtin motivo se sometera a maquinaria que pueda realizar alguna percusion o
vibracion que dafie el resto de la pieza o los aceros. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del
concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,
andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervision, limpieza
durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Liberacion de boquilla en cerramiento superior superior para Refuerzo en vano tipo S-1 (ver boletin
07- Refuerzo en apertura de vanos), con una profundidad de hasta 15 cm de espesor, en muros de
mamposteria, por medio de corte con disco, considerando el retiro del aplanado, realizando un corte
vertical para evitar dafar el resto del aplanado en muro, el resto de la liberacién tanto de mamposteria
como de aplanado sera por medio de cincel y mazo ligero, por ningtin motivo se sometera a maquinaria
que pueda realizar alguna percusion o vibracién que dafie el resto de la pieza o los aceros. Todos los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario
incluye: mano de obra, herramienta, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio
indicado por la supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para

1 ~arracta aiacueidn

Perforacion para Refuerzo en vano tipo S-3, (ver boletin 07- Refuerzo en apertura de vanos), en
dimensiones de 15 cm de alto x 35 cm largo y espesor variable dependiendo del espesor del muro a
trabajar, se debera trazar a la altura indicada, el vano a liberar y se realizara corte con disco hasta por
ningin motivo se someterd a maquinaria que pueda realizar alguna percusion o vibracion que dare el resto
de la pieza o los aceros. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, andamios, acarreos
horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervision, limpieza durante el proceso de
trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

m? 0.02 $

Suministro y colocacion de pintura a la Cal a tres manos, verificar proporciones de mezcla en obra,
(ver boletin 07- Refuerzo en apertura de vanos), sobre superficies liberadas de mamposteria. Todos los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario
incluye: mano de obra, herramienta, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio
indicado por la supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para
Ll rqrr‘pma eiecl :rir’m

m2 12.45 $

oy ion de F en vanos (refuerzo en cerramiento), tipo S-1, de 20 cm de
espesor, con un ancho variable desde 0.90 hasta 1.10 de ancho, considerando habilitado de acero de
refuerzo, conforme a lo indicado en el boletin: armado con 12 varillas de No. 4, Estribo perimetral de var de
No. 3 @ 10 cm y Estribo interior de No. 3 @ 15 cm (verificar medidas de estribos en detalle de boletin),
considerando dobleces y uniones conforme a tabla normativa de didmetros y dobleces. Se debera dejar la
preparacion para la colocacion de las placas metalicas en las distancias adecuadas, para evitar choques
entre el armado y el anclaje de las mismas (consultar anclajes en detalle de placa correspondiente)
aplicacion de anticorrosivo minio genuino rojo para todo el armado. Una vez habilitada la seccion, se
cimbrara en caras necesarias, con cimbra de 2da (hasta 6 usos), perfectamente bien amarrada, colado
con concreto con resistencia f'c= 250 kg/cm2, clase 1, hecho en obra, agregado maximo de 3/4",
revenimiento 14, con aditivo inhibidor de la corrosion RHEOCRETE 222, elaborado por BASF y debera ser
aplicado siguiendo las especificaciones del fabricante. El proceso de colado se realizara en sitio por
medios como carretillas y botes, se utilizara vibrador para lograr la completa uniformidad al momento del
vaciado, evitando huecos en la pieza. Una vez colado el elemento se debera "curar" con Curafest, por lo
menos una vez al dia, hasta que haya presentado el proceso de fraguado.(todos los concretos, tanto
hechos en obra, como de planta, deberan realizar las pruebas correspondientes de laboratorio para
corroborar sus resistencias optimas). Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan
ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: trazo con topégrafo, nivelacion, alineacién, plomeo,
suministro de materiales, pruebas de laboratorio, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, cortes
ajustes, desperdicios, habilitado, separadores, dobleces, amarres, descensos, acarreos horizontales y
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado en carretilla a sitio de acopio de escombro

i oo | sfinin limninaa o ;

indinad L o al Ao teabinin I
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CORREO ELECTRONICO.

ANEXO 11

en las ificacit de Construccién de la D.G.0.C. de la UNAM

(OBRA: Etapa de Reestructuracion del Nuevo Auditorio y area de Circulaciones Verticales, asi como, la Cimentacion de la Graderia, colocacion
de canalizaciones sanitarias e hidraulicas de la misma zona, trabajos de Albaiiilerias en Patio Norte y Patio Central de la Antigua Escuela de

en San

Hurisprt

No. 28, Centro Histdrico de la Ciudad de México.

[CONSTRUCTORA:

NOTA: Es indi: en las ificaci Generales y C ias de la D.G.0.C para conocer el alcance real del
concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpieza

24-nov-21
deben incluirse en los anilisis de Precios Unitarios.

AU-209

AU-210

AU-211

oy de en vanos (refuerzo en boquillas de muros), tipo S-2, de 20 cm
de espesor, con un ancho vanable desde 0.90 hasta 1.10 de ancho, considerando habilitado de acero de
refuerzo, conforme a lo indicado en el boletin: armado con 8 varillas de No.4, Estribo perimetral de var de
No. 3 @ 10 cm y Estribo interior de No. 3 @ 15 cm (verificar medidas de estribos en detalle de boletin),
considerando dobleces y uniones conforme a tabla normativa de didmetros y dobleces. Se debera dejar la
preparacion para la colocacion de las placas metalicas en las distancias adecuadas, para evitar choques
entre el armado y el anclaje de las mismas (consultar anclajes en detalle de placa correspondiente)
aplicacion de anticorrosivo minio genuino rojo para todo el armado. Una vez habilitada la seccion, se
cimbrara en caras necesarias, con cimbra de 2da (hasta 6 usos), perfectamente bien amarrada, colado
con concreto con resistencia f'c= 250 kg/cm2, clase 1, hecho en obra, agregado maximo de 3/4",
revenimiento 14, con aditivo inhibidor de la corrosion RHEOCRETE 222, elaborado por BASF y debera ser
aplicado siguiendo las especificaciones del fabricante. El proceso de colado se realizara en sitio por
medios como carretillas y botes, se utilizara vibrador para lograr la completa uniformidad al momento del
vaciado, evitando huecos en la pieza. Una vez colado el elemento se debera "curar" con Curafest, por lo
menos una vez al dia, hasta que haya presentado el proceso de fraguado.(todos los concretos, tanto
hechos en obra, como de planta, deberan realizar las pruebas correspondientes de laboratorio para
corroborar sus resistencias optimas). Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan
ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: trazo con topégrafo, nivelacion, alineacién, plomeo,
suministro de materiales, pruebas de laboratorio, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, cortes
ajustes, desperdicios, habilitado, separadores, dobleces, amarres, descensos, acarreos horizontales y
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado en carretilla a sitio de acopio de escombro

indicado por la Supervisién, preparacion de la superficie, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza
inistro y on de R en vanos (refuerzo en piso), tipo S-2, de 20 cm de espesor, con
un ancho variable desde 0.90 hasta 1.10 de ancho, considerando habilitado de acero de refuerzo,
conforme a lo indicado en el boletin: armado con 8 varillas de No.4, Estribo perimetral de var de No. 3 @
10 cm y Estribo interior de No. 3 @ 15 cm (verificar medidas de estribos en detalle de boletin),
considerando dobleces y uniones conforme a tabla normativa de didmetros y dobleces. Se debera dejar la
preparacion para la colocacion de las placas metélicas en las distancias adecuadas, para evitar choques
entre el armado y el anclaje de las mismas (consultar anclajes en detalle de placa correspondiente)
aplicacién de anticorrosivo minio genuino rojo para todo el armado. Una vez habilitada la seccién, se
cimbrara en caras necesarias, con cimbra de 2da (hasta 6 usos), perfectamente bien amarrada, colado
con concreto con resistencia f'c= 250 kg/cm2, clase 1, hecho en obra, agregado maximo de 3/4",
revenimiento 14, con aditivo inhibidor de la corrosion RHEOCRETE 222, elaborado por BASF y debera ser
aplicado siguiendo las especificaciones del fabricante. El proceso de colado se realizara en sitio por
medios como carretillas y botes, se utilizara vibrador para lograr la completa uniformidad al momento del
vaciado, evitando huecos en la pieza. Una vez colado el elemento se debera "curar" con Curafest, por lo
menos una vez al dia, hasta que haya presentado el proceso de fraguado.(todos los concretos, tanto
hechos en obra, como de planta, deberan realizar las pruebas correspondientes de laboratorio para
corroborar sus resistencias éptimas). Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan
ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: trazo con topégrafo, nivelacién, alineacién, plomeo,
suministro de materiales, pruebas de laboratorio, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, cortes
ajustes, desperdicios, habilitado, separadores, dobleces, amarres, descensos, acarreos horizontales y
vemcales encostalado de deSpeI’dlCIOS (7 usos) retlro y traslado en carretilla a sitio de acopio de escom bro

oy deF en vanos (refuerzo en boquillas, tipo llave de coname), llpo S-

3, de 15 cm x 35 cm, con ancho variable desde 0.90 a 1.10, considerando habilitado de acero de refuerzo,
conforme a lo indicado en el boletin: armado con 6 varillas de No. 3, Estribo perimetral de var de No. 3 @
10 cm (verificar medidas de estribos en detalle de boletin), considerando dobleces y uniones conforme a
tabla normativa de diametros y dobleces. Se debera dejar |a preparacion para la colocacion de las placas
metdlicas en las distancias adecuadas, para evitar choques entre el armado y el anclaje de las mismas
(consultar anclajes en detalle de placa correspondiente) aplicacion de anticorrosivo minio genuino rojo
para todo el armado. Una vez habilitada la seccién, se cimbrara en caras necesarias, con cimbra de 2da
(hasta 6 usos), perfectamente bien amarrada, colado con concreto con resistencia f'c= 250 kg/cm2, clase
1, hecho en obra, agregado maximo de 3/4", revenimiento 14, con aditivo inhibidor de la corrosién
RHEOCRETE 222, elaborado por BASF y debera ser aplicado siguiendo las especificaciones del
fabricante. El proceso de colado se realizara en sitio por medios como carretillas y botes, se utilizara
vibrador para lograr la completa uniformidad al momento del vaciado, evitando huecos en la pieza. Una
vez colado el elemento se debera "curar" con Curafest, por lo menos una vez al dia, hasta que haya
presentado el proceso de fraguado.(todos los concretos, tanto hechos en obra, como de planta, deberan
realizar las pruebas correspondientes de laboratorio para corroborar sus resistencias dptimas). Todos los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario
incluye: trazo con topdgrafo, nivelacion, alineacion, plomeo, suministro de materiales, pruebas de
laboratorio, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, cortes ajustes, desperdicios, habilitado,
separadores, dobleces, amarres, descensos, acarreos horizontales y verticales, encostalado de
desperdicios (7 usos) retiro y traslado en carretilla a sitio de acopio de escombro indicado por la

o tiin Lo . e tobie oo

m 7.50 $
m 2,62 $
pza 4.00 $

Subtotal Refuerzo en vano 01, eje 6 4-5 $
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Costos unitarios segun criterios de calidad y icion, indi en las ificacit de Construccién de la D.G.0.C. de la UNAM
(OBRA: Etapa de Reestructuracion del Nuevo Auditorio y area de Circulaciones Verticales, asi como, la Cimentacion de la Graderia, colocacion NOTA: Es indi enlas - Generalesy C ias de Ia D.G.0.C para conocer el alcance real del
de canalizaciones sanitarias e hidraulicas de la misma zona, trabajos de Albaiilerias en Patio Norte y Patio Central de la Antigua Escuela de concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpieza
Hurispri bicada en San Ildef No. 28, Centro Histérico de la Ciudad de México. deben incluirse en los anlisis de Precios Unitarios. 24-nov-21
CONSTRUCTORA:

REFUERZO EN VANO 07, C, 4-5

Liberacion de Zanja en piso, para Refuerzo en vano tipo S-2 (ver boletin 07- Refuerzo en apertura de
vanos), de hasta 20 cm de espesor, por medio de corte con disco, para evitar dafiar el resto de la
superficie, se debera considerar que las liberaciones son de caracter especial, por lo que se haran a mano
y cortes con disco, por ningin motivo se sometera a maquinaria que pueda realizar alguna percusién o
AU-212 vibracion que dafie el resto de la pieza o los aceros. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del m2 0.60 $
concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,
andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervision, limpieza
durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Liberacion de boquilla de muro para Refuerzo en vano tipo S-2, (ver boletin 07- Refuerzo en apertura
de vanos), con una profundidad de hasta 15 cm de espesor, en muros de mamposteria, por medio de corte
con disco, considerando el retiro del aplanado, realizando un corte vertical para evitar dafiar el resto del
aplanado en muro, el resto de la liberacion tanto de mamposteria como de aplanado sera por medio de
AU-213 cincel y mazo ligero, por ninglin motivo se sometera a maquinaria que pueda realizar alguna percusion o m2 187 $
vibracion que dafie el resto de la pieza o los aceros. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del
concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,
andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervision, limpieza
durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Liberacion de boquilla en cerramiento superior superior para Refuerzo en vano tipo S-1 (ver boletin
07- Refuerzo en apertura de vanos), con una profundidad de hasta 15 cm de espesor, en muros de
mamposteria, por medio de corte con disco, considerando el retiro del aplanado, realizando un corte
vertical para evitar dafar el resto del aplanado en muro, el resto de la liberacién tanto de mamposteria
AU-214 como de aplanado sera por medio de cincel y mazo ligero, por ningin motivo se sometera a maquinaria m2 0.60 $
que pueda realizar alguna percusion o vibracion que darie el resto de la pieza o los aceros. Todos los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario
incluye: mano de obra, herramienta, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio
indicado por la supervision, limpieza del area de trabajo.

Perforacion para Refuerzo en vano tipo S-3, (ver boletin 07- Refuerzo en apertura de vanos), en
dimensiones de 15 cm de alto x 35 cm largo y espesor variable dependiendo del espesor del muro a
trabajar, se debera trazar a la altura indicada, el vano a liberar y se realizara corte con disco hasta por
ninglin motivo se someterd a maquinaria que pueda realizar alguna percusion o vibracién que dane el resto
AU-215 de la pieza o los aceros. Todos los desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan ser m? 0.02 $
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, andamios, acarreos
horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervision, limpieza durante el proceso de
trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Suministro y colocacion de pintura a la Cal a tres manos, verificar proporciones de mezcla en obra,

(ver boletin 07- Refuerzo en apertura de vanos), sobre superficies liberadas de mamposteria. Todos los

desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario

incluye: mano de obra, herramienta, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio

indicado por la supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para
u correcta eiecucion

AU-216
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en las ificacit de Construccién de la D.G.0.C. de la UNAM

(OBRA: Etapa de Reestructuracion del Nuevo Auditorio y area de Circulaciones Verticales, asi como, la Cimentacion de la Graderia, colocacion
de canalizaciones sanitarias e hidraulicas de la misma zona, trabajos de Albaiiilerias en Patio Norte y Patio Central de la Antigua Escuela de

en San

Hurisprt

No. 28, Centro Histdrico de la Ciudad de México.

[CONSTRUCTORA:

NOTA: Es indi: en las ificaci Generales y C ias de la D.G.0.C para conocer el alcance real del
concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpieza

24-nov-21
deben incluirse en los anilisis de Precios Unitarios.

AU-217

deF en vanos (refuerzo en cerramiento), tipo S-1, de 20 cm de
espesor, con un ancho variable desde 0.26 hasta 0.60 de ancho, considerando habilitado de acero de
refuerzo, conforme a lo indicado en el boletin: armado con 12 varillas de No. 4, estribo perimetral de var de
No. 3 @ 10 cm y Estribo interior de No. 3 @ 15 cm (verificar medidas de estribos en detalle de boletin),
considerando dobleces y uniones conforme a tabla normativa de didmetros y dobleces. Se debera dejar la
preparacion para la colocacion de las placas metalicas en las distancias adecuadas, para evitar choques
entre el armado y el anclaje de las mismas (consultar anclajes en detalle de placa correspondiente)
aplicacion de anticorrosivo minio genuino rojo para todo el armado. Una vez habilitada la seccion, se
cimbrard en caras necesarias, con cimbra de 2da (hasta 6 usos), perfectamente bien amarrada, colado
con concreto con resistencia f'c= 250 kg/cm2, clase 1, hecho en obra, agregado maximo de 3/4",
revenimiento 14, con aditivo inhibidor de la corrosion RHEOCRETE 222, elaborado por BASF y debera ser
aplicado siguiendo las especificaciones del fabricante. El proceso de colado se realizara en sitio por
medios como carretillas y botes, se utilizara vibrador para lograr la completa uniformidad al momento del
vaciado, evitando huecos en la pieza. Una vez colado el elemento se debera "curar" con Curafest, por lo
menos una vez al dia, hasta que haya presentado el proceso de fraguado.(todos los concretos, tanto
hechos en obra, como de planta, deberan realizar las pruebas correspondientes de laboratorio para
corroborar sus resistencias optimas). Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan
ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: trazo con topégrafo, nivelacion, alineacién, plomeo,
suministro de materiales, pruebas de laboratorio, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, cortes
ajustes, desperdicios, habilitado, separadores, dobleces, amarres, descensos, acarreos horizontales y
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado en carretilla a sitio de acopio de escombro
mdlcado por la Suoerwsmn preparacién de la superficie, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza

AU-218

oy de R en vanos (refuerzo en boquillas de muros), tipo S-2, de 20 cm
de espesor, con un ancho variable desde 0.26 hasta 0.60 de ancho, considerando habilitado de acero de
refuerzo, conforme a lo indicado en el boletin: armado con 8 varillas de No.4, estribo perimetral de var de
No. 3 @ 10 cm y Estribo interior de No. 3 @ 15 cm (verificar medidas de estribos en detalle de boletin),
considerando dobleces y uniones conforme a tabla normativa de didmetros y dobleces. Se debera dejar la
preparacion para la colocacion de las placas metélicas en las distancias adecuadas, para evitar choques
entre el armado y el anclaje de las mismas (consultar anclajes en detalle de placa correspondiente)
aplicacién de anticorrosivo minio genuino rojo para todo el armado. Una vez habilitada la seccién, se
cimbrara en caras necesarias, con cimbra de 2da (hasta 6 usos), perfectamente bien amarrada, colado
con concreto con resistencia f'c= 250 kg/cm2, clase 1, hecho en obra, agregado maximo de 3/4",
revenimiento 14, con aditivo inhibidor de la corrosion RHEOCRETE 222, elaborado por BASF y debera ser
aplicado siguiendo las especificaciones del fabricante. El proceso de colado se realizara en sitio por
medios como carretillas y botes, se utilizara vibrador para lograr la completa uniformidad al momento del
vaciado, evitando huecos en la pieza. Una vez colado el elemento se debera "curar" con Curafest, por lo
menos una vez al dia, hasta que haya presentado el proceso de fraguado.(todos los concretos, tanto
hechos en obra, como de planta, deberan realizar las pruebas correspondientes de laboratorio para
corroborar sus resistencias ¢ptimas). Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan
ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: trazo con topégrafo, nivelacion, alineacién, plomeo,
suministro de materiales, pruebas de laboratorio, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, cortes
ajustes, desperdicios, habilitado, separadores, dobleces, amarres, descensos, acarreos horizontales y
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado en carretilla a sitio de acopio de escombro
indicado por la Supervisién, preparacion de la superficie, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza

AU-219

I ion de F en vanos (refuerzo en pisos), tipo S-2, de 20 cm de espesor, con
un ancho vanable desde 0.26 hasta 0.60 de ancho, considerando habilitado de acero de refuerzo,
conforme a lo indicado en el boletin: armado con 8 varillas de No.4, estribo perimetral de var de No. 3 @
10 cm y Estribo interior de No. 3 @ 15 cm (verificar medidas de estribos en detalle de boletin),
considerando dobleces y uniones conforme a tabla normativa de didmetros y dobleces. Se debera dejar la
preparacion para la colocacion de las placas metalicas en las distancias adecuadas, para evitar choques
entre el armado y el anclaje de las mismas (consultar anclajes en detalle de placa correspondiente)
aplicacion de anticorrosivo minio genuino rojo para todo el armado. Una vez habilitada la seccion, se
cimbrara en caras necesarias, con cimbra de 2da (hasta 6 usos), perfectamente bien amarrada, colado
con concreto con resistencia f'c= 250 kg/cm2, clase 1, hecho en obra, agregado maximo de 3/4",
revenimiento 14, con aditivo inhibidor de la corrosion RHEOCRETE 222, elaborado por BASF y debera ser
aplicado siguiendo las especificaciones del fabricante. El proceso de colado se realizara en sitio por
medios como carretillas y botes, se utilizara vibrador para lograr la completa uniformidad al momento del
vaciado, evitando huecos en la pieza. Una vez colado el elemento se debera "curar" con Curafest, por lo
menos una vez al dia, hasta que haya presentado el proceso de fraguado.(todos los concretos, tanto
hechos en obra, como de planta, deberan realizar las pruebas correspondientes de laboratorio para
corroborar sus resistencias optimas). Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan
ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: trazo con topégrafo, nivelacion, alineacién, plomeo,
suministro de materiales, pruebas de laboratorio, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, cortes
ajustes, desperdicios, habilitado, separadores, dobleces, amarres, descensos, acarreos horizontales y
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado en carretilla a sitio de acopio de escombro
indicado por la Supervisién, preparacion de la superficie, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza
final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
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(OBRA: Etapa de Reestructuracion del Nuevo Auditorio y area de Circulaciones Verticales, asi como, la Cimentacion de la Graderia, colocacion
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concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpieza
deben incluirse en los anilisis de Precios Unitarios.
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AU-220

inistro y deF en vanos (refuerzo en boquillas, tipo llave de cortante), tipo S-
3, de 15 cm de espesor, con un ancho variable desde 0.26 hasta 0.60 de ancho, considerando habilitado
de acero de refuerzo, conforme a lo indicado en el boletin: armado con 6 varillas de No. 3, Estribo
perimetral de var de No. 3 @ 10 cm (verificar medidas de estribos en detalle de boletin), considerando
dobleces y uniones conforme a tabla normativa de didmetros y dobleces. Se debera dejar la preparacion
para la colocacion de las placas metdlicas en las distancias adecuadas, para evitar choques entre el
armado y el anclaje de las mismas (consultar anclajes en detalle de placa correspondiente) aplicacion de
anticorrosivo minio genuino rojo para todo el armado. Una vez habilitada la seccién, se cimbrara en caras
necesarias, con cimbra de 2da (hasta 6 usos), perfectamente bien amarrada, colado con concreto con
resistencia f'c= 250 kg/cm2, clase 1, hecho en obra, agregado maximo de 3/4", revenimiento 14, con aditivo
inhibidor de la corrosién RHEOCRETE 222, elaborado por BASF y debera ser aplicado siguiendo las
especificaciones del fabricante. El proceso de colado se realizara en sitio por medios como carretillas y
botes, se utilizara vibrador para lograr la completa uniformidad al momento del vaciado, evitando huecos
en la pieza. Una vez colado el elemento se deberd "curar” con Curafest, por lo menos una vez al dia,
hasta que haya presentado el proceso de fraguado.(todos los concretos, tanto hechos en obra, como de
planta, deberan realizar las pruebas correspondientes de laboratorio para corroborar sus resistencias
6ptimas). Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y
retirados. El precio unitario incluye: trazo con topdgrafo, nivelacién, alineacion, plomeo, suministro de
materiales, pruebas de laboratorio, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, cortes ajustes,
desperdicios, habilitado, separadores, dobleces, amarres, descensos, acarreos horizontales y verticales,
encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado en carretilla a sitio de acopio de escombro indicado
por la Supervisién, preparacion de la superficie, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Subtotal Refuerzo en vano 07, C, 4-5 $

REFUERZO EN VANO 01, EJE 6 D-D'

AU-221

Liberacion de Zanja en piso, para Refuerzo en vano tipo S-2 (ver boletin 07- Refuerzo en apertura de
vanos), de hasta 20 cm de espesor, por medio de corte con disco, para evitar dafiar el resto de la
superficie, se debera considerar que las liberaciones son de caracter especial, por lo que se haran a mano
y cortes con disco, por ninglin motivo se sometera a maquinaria que pueda realizar alguna percusion o
vibracion que dafie el resto de la pieza o los aceros. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del
concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,
andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervision, limpieza
durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

m2 3.38 $

AU-222

Liberacion de boquilla en cerramiento superior para Refuerzo en vano tipo S-1 (ver boletin 07-
Refuerzo en apertura de vanos), con una profundidad de hasta 15 cm de espesor, en muros de
mamposteria, por medio de corte con disco, considerando el retiro del aplanado, realizando un corte
vertical para evitar dafar el resto del aplanado en muro, el resto de la liberacién tanto de mamposteria
como de aplanado sera por medio de cincel y mazo ligero, por ningin motivo se sometera a maquinaria
que pueda realizar alguna percusion o vibracion que darie el resto de la pieza o los aceros. Todos los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario
incluye: mano de obra, herramienta, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio
indicado por la supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para
o i

m2 3.38 $

AU-223

Suministro y colocacion de pintura a la Cal a tres manos, verificar proporciones de mezcla en obra,

(ver boletin 07- Refuerzo en apertura de vanos), sobre superficies liberadas de mamposteria. Todos los

desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario

incluye: mano de obra, herramienta, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio

indicado por la supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para
U correcta eiecucion.

m2 6.75 $

AU-224

Suministro y colocacion de Muro de tabique de barro rojo recocido, 12 cm de espesor con piezas de 5
x 12 x 24 cm, acabado comUn, asentado con mortero cemento arena 1:3, juntas de 1 cm de espesor.
Todos los desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan ser encostalados y retirados. El
precio unitario incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta y equipo,
desperdicios, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de trabajo, limpieza durante el proceso
de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

m2 14.74 $
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en las ificacit de Construccién de la D.G.0.C. de la UNAM

(OBRA: Etapa de Reestructuracion del Nuevo Auditorio y area de Circulaciones Verticales, asi como, la Cimentacion de la Graderia, colocacion
de canalizaciones sanitarias e hidraulicas de la misma zona, trabajos de Albaiiilerias en Patio Norte y Patio Central de la Antigua Escuela de

Hurisprt en San

No. 28, Centro Histdrico de la Ciudad de México.

[CONSTRUCTORA:

NOTA: Es indi: en las ificaci Generales y C ias de la D.G.0.C para conocer el alcance real del
concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpieza

24-nov-21
deben incluirse en los anilisis de Precios Unitarios.

AU-225

deF en vanos (refuerzo en cerramiento), tipo S-1, de 20 cm de
espesor, con un ancho variable desde 0.90 hasta 1.10 de ancho, considerando habilitado de acero de

refuerzo, conforme a lo indicado en el boletin: armado con 12 varillas de No. 4, Estribo perimetral de var de

No. 3 @ 10 cm y Estribo interior de No. 3 @ 15 cm (verificar medidas de estribos en detalle de boletin),
considerando dobleces y uniones conforme a tabla normativa de didmetros y dobleces. Se debera dejar la
preparacion para la colocacion de las placas metalicas en las distancias adecuadas, para evitar choques
entre el armado y el anclaje de las mismas (consultar anclajes en detalle de placa correspondiente)
aplicacion de anticorrosivo minio genuino rojo para todo el armado. Una vez habilitada la seccion, se
cimbrard en caras necesarias, con cimbra de 2da (hasta 6 usos), perfectamente bien amarrada, colado
con concreto con resistencia f'c= 250 kg/cm2, clase 1, hecho en obra, agregado maximo de 3/4",
revenimiento 14, con aditivo inhibidor de la corrosion RHEOCRETE 222, elaborado por BASF y debera ser
aplicado siguiendo las especificaciones del fabricante. El proceso de colado se realizara en sitio por
medios como carretillas y botes, se utilizara vibrador para lograr la completa uniformidad al momento del
vaciado, evitando huecos en la pieza. Una vez colado el elemento se debera "curar" con Curafest, por lo
menos una vez al dia, hasta que haya presentado el proceso de fraguado.(todos los concretos, tanto
hechos en obra, como de planta, deberan realizar las pruebas correspondientes de laboratorio para
corroborar sus resistencias optimas). Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan
ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: trazo con topégrafo, nivelacion, alineacién, plomeo,
suministro de materiales, pruebas de laboratorio, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, cortes
ajustes, desperdicios, habilitado, separadores, dobleces, amarres, descensos, acarreos horizontales y
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado en carretilla a sitio de acopio de escombro
indicado por la Supervisién, preparacion de la superficie, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza

AU-226

I ion de F en vanos (refuerzo en boquillas de muros), tipo S-2, de 20 cm
de espesor con un ancho variable desde 0.90 hasta 1.10 de ancho, considerando habilitado de acero de
refuerzo, conforme a lo indicado en el boletin: armado con 8 varillas de No.4, Estribo perimetral de var de
No. 3 @ 10 cm y Estribo interior de No. 3 @ 15 cm (verificar medidas de estribos en detalle de boletin),
considerando dobleces y uniones conforme a tabla normativa de didmetros y dobleces. Se debera dejar la
preparacion para la colocacion de las placas metalicas en las distancias adecuadas, para evitar choques
entre el armado y el anclaje de las mismas (consultar anclajes en detalle de placa correspondiente)
aplicacion de anticorrosivo minio genuino rojo para todo el armado. Una vez habilitada la seccion, se
cimbrara en caras necesarias, con cimbra de 2da (hasta 6 usos), perfectamente bien amarrada, colado
con concreto con resistencia f'c= 250 kg/cm2, clase 1, hecho en obra, agregado maximo de 3/4",
revenimiento 14, con aditivo inhibidor de la corrosion RHEOCRETE 222, elaborado por BASF y debera ser
aplicado siguiendo las especificaciones del fabricante. El proceso de colado se realizara en sitio por
medios como carretillas y botes, se utilizara vibrador para lograr la completa uniformidad al momento del
vaciado, evitando huecos en la pieza. Una vez colado el elemento se debera "curar" con Curafest, por lo
menos una vez al dia, hasta que haya presentado el proceso de fraguado.(todos los concretos, tanto
hechos en obra, como de planta, deberan realizar las pruebas correspondientes de laboratorio para
corroborar sus resistencias optimas). Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan
ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: trazo con topégrafo, nivelacion, alineacién, plomeo,
suministro de materiales, pruebas de laboratorio, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, cortes
ajustes, desperdicios, habilitado, separadores, dobleces, amarres, descensos, acarreos horizontales y
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado en carretilla a sitio de acopio de escombro
mdlcado por |a Super | ion. preparacion de la superficie. limoieza durante el proceso de frabaio. limpieza

AU-227

oy de R en vanos (refuerzo en piso), tipo S-2, de 20 cm de espesor, con
un ancho variable desde 0.90 hasta 1.10 de ancho, considerando habilitado de acero de refuerzo,
conforme a lo indicado en el boletin: armado con 8 varillas de No.4, Estribo perimetral de var de No. 3 @
10 cm y Estribo interior de No. 3 @ 15 cm (verificar medidas de estribos en detalle de boletin),
considerando dobleces y uniones conforme a tabla normativa de didmetros y dobleces. Se debera dejar la
preparacion para la colocacion de las placas metélicas en las distancias adecuadas, para evitar choques
entre el armado y el anclaje de las mismas (consultar anclajes en detalle de placa correspondiente)
aplicacién de anticorrosivo minio genuino rojo para todo el armado. Una vez habilitada la seccién, se
cimbrara en caras necesarias, con cimbra de 2da (hasta 6 usos), perfectamente bien amarrada, colado
con concreto con resistencia f'c= 250 kg/cm2, clase 1, hecho en obra, agregado méximo de 3/4",
revenimiento 14, con aditivo inhibidor de la corrosion RHEOCRETE 222, elaborado por BASF y debera ser
aplicado siguiendo las especificaciones del fabricante. El proceso de colado se realizara en sitio por
medios como carretillas y botes, se utilizara vibrador para lograr la completa uniformidad al momento del
vaciado, evitando huecos en la pieza. Una vez colado el elemento se debera "curar" con Curafest, por lo
menos una vez al dia, hasta que haya presentado el proceso de fraguado.(todos los concretos, tanto
hechos en obra, como de planta, deberan realizar las pruebas correspondientes de laboratorio para
corroborar sus resistencias ¢ptimas). Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan
ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: trazo con topégrafo, nivelacion, alineacién, plomeo,
suministro de materiales, pruebas de laboratorio, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, cortes
ajustes, desperdicios, habilitado, separadores, dobleces, amarres, descensos, acarreos horizontales y
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado en carretilla a sitio de acopio de escombro
indicado por la Supervisién, preparacién de la superficie, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza

m 348 $
m 7.50 $
m 3.48 $
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[CONSTRUCTORA:

NOTA: Es indi: en las ificaci Generales y C ias de la D.G.0.C para conocer el alcance real del
concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpieza
deben incluirse en los anilisis de Precios Unitarios.
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oy deF en vanos (refuerzo en boquillas, tipo llave de cortante), tipo S-

3, de 15 cm x 35 cm, con ancho variable desde 0.90 a 1.10, considerando habilitado de acero de refuerzo,
conforme a lo indicado en el boletin: armado con 6 varillas de No. 3, Estribo perimetral de var de No. 3 @
10 cm (verificar medidas de estribos en detalle de boletin), considerando dobleces y uniones conforme a
tabla normativa de diametros y dobleces. Se debera dejar la preparacion para la colocacion de las placas
metdlicas en las distancias adecuadas, para evitar choques entre el armado y el anclaje de las mismas
(consultar anclajes en detalle de placa correspondiente) aplicacion de anticorrosivo minio genuino rojo
para todo el armado. Una vez habilitada la seccién, se cimbrara en caras necesarias, con cimbra de 2da
(hasta 6 usos), perfectamente bien amarrada, colado con concreto con resistencia f'c= 250 kg/cm2, clase
1, hecho en obra, agregado maximo de 3/4", revenimiento 14, con aditivo inhibidor de la corrosion
RHEOCRETE 222, elaborado por BASF y debera ser aplicado siguiendo las especificaciones del
fabricante. El proceso de colado se realizara en sitio por medios como carretillas y botes, se utilizara
vibrador para lograr la completa uniformidad al momento del vaciado, evitando huecos en la pieza. Una
vez colado el elemento se debera "curar" con Curafest, por lo menos una vez al dia, hasta que haya
presentado el proceso de fraguado.(todos los concretos, tanto hechos en obra, como de planta, deberan
realizar las pruebas correspondientes de laboratorio para corroborar sus resistencias dptimas).
Todos los desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan ser encostalados y retirados. El
precio unitario incluye: trazo con topdgrafo, nivelacion, alineacion, plomeo, suministro de materiales,
pruebas de laboratorio, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, cortes ajustes, desperdicios,
habilitado, separadores, dobleces, amarres, descensos, acarreos horizontales y verticales, encostalado de
desperdicios (7 usos) retiro y traslado en carretilla a sitio de acopio de escombro indicado por la

upervision. preparacion de la superficie. limpieza durante el oroceso de trabaio. limpieza final v todo lo

AU-228

pza 4.00

Subtotal Refuerzo en vano 01, eje 6 D-D'
Subtotal Refuerzo en Vanos

ALBANILERIAS

Suministro y colocacion de castillo K-01, con seccion de 15 a 20 cm por lado x largo variable,
conforme a lo indicado en el plano (AUD-ALB-01,02); reforzado con 4 var. # 3y E#2 @ 15cm,
considerando dobleces y uniones conforme a tabla normativa de didmetros y dobleces, aplicacion de
anticorrosivo minio genuino rojo. Una vez habilitada la seccién, se cimbrara en caras necesarias, con
cimbra de 2da (hasta 6 usos), perfectamente bien amarrada, colado con concreto con resistencia f'c= 250
kg/cmz, clase 1, hecho en obra, agregado maximo de 3/4", revenimiento 14, el proceso de colado se
realizard en sitio, cuando ya se encuentre habilitada la pieza completa, por medios como carretilLas y
botes, una vez colado el elemento se debera colar con Curafest, por lo menos una vez al dia, hasta que
haya presentado el proceso de fraguado. Todos los concretos, tanto hechos en obra, como de planta,
deberan realizar Las pruebas correspondientes de laboratorio para corroborar sus resistencias 6ptimas.
Acabado comun; considerando cimbra perimetral de madera de pino de segunda, curado de la superficie
con Curafest blanco de Fester o equivalente en calidad, vibrado del concreto, cimbrado y descimbrado.
Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El

AU-229 precio unitario incluye: suministro de materiales, materiales, mano de obra, herramienta, equipo,
maniobras, cortes ajustes, desperdicios, habilitado, separadores, dobleces, amarres, descensos, acarreos
horizontales y verticales, encostalado de desperdicios (en costales de rafia 7 usos), retiro y traslado en
carretilla a sitio de acopio de escombro indicado por la Supervisién, preparacion de la superficie, limpieza
durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Nota. El concreto que se utilice debera contar con un aditivo inhibidor de la corrosion RHEOCRETE 222,
elaborado por BASF. Al aplicar se debera considerar: limitar la relacién agua-cemento, proporcionar un
recubrimiento adecuado de acero de refuerzo y limitar el contenido inicial de iones cloruro en el concreto.
Se puede obtener proteccion adicional con el uso de un aditivo reductor de agua de alto rango como el
GLENIUM para lograr una colocacién y consolidacién adecuadas con una menor relacién agua-cemento
y/o el uso de RHEOMAC SF 100 microsilice para reducir la permeabilidad del concreto. El rango de
dosificacion recomendado para RHEOCRETE 222 es de 5 I/m? (1 gal/yd®) de concreto para todas las

m 126.64

73 de 122




UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y CONSERVACION PR R e

DIRECCION DE CONSTRUCCION. D'“c%.'a?a'z‘ 5!:(:&%, gghslzgyo Y

OBRAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.: 742.01.21.058.CN.LN.622.21.0207

ANEXO 11

Costos unitarios segun criterios de calidad y icion, indi en las ificacit de Construccién de la D.G.0.C. de la UNAM
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. . e e . . . N . . NOTA: Es enlas Generales y C ias de la D.G.0.C para conocer el alcance real del
de canalizaciones sanitarias e hidraulicas de la misma zona, trabajos de Albaiiilerias en Patio Norte y Patio Central de la Antigua Escuela de concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpleza

Hurispri bicada en San No. 28, Centro Histérico de la Ciudad de México. deben incluirse en los anilisis de Precios Unitarios. 24-nov-21

[CONSTRUCTORA:

Suministro y colocacion de cadena de desplante o cerramiento CD-01 de 20 x 30 cm, reforzado con 4
var. # 4y E # 3 @ 20 cm, considerando dobleces y uniones conforme a tabla normativa de diametros y
dobleces, aplicacion de anticorrosivo minio genuino rojo. Una vez habilitada la seccion, se cimbrara en
caras necesarias, con cimbra de 2da (hasta 6 usos), perfectamente bien amarrada, colado con concreto
con resistencia f'c= 250 kg/cm2, clase 1, hecho en obra, agregado méaximo de 3/4", revenimiento 14, el
proceso de colado se realizara en sitio, cuando ya se encuentre habilitada la pieza completa, por medios
como carretillas y botes, una vez colado el elemento se debera colar con Curafest, por lo menos una vez
al dia, hasta que haya presentado el proceso de fraguado. Acabado comun; considerando cimbra
perimetral de madera de pino de segunda, curado de la superficie con Curafest blanco de Fester o
equivalente en calidad, vibrado del concreto, cimbrado y descimbrado. Todos los desperdicios propios de
la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano
de obra, equipo de seguridad, herramienta y equipo, desperdicios, andamios, acarreos horizontales y/o
verticales al sitio de trabajo, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para
su correcta ejecucion.

AU-230 m 92.81 $

Nota. El concreto que se utilice debera contar con un aditivo inhibidor de la corrosion RHEOCRETE 222,
elaborado por BASF. Al aplicar se debera considerar: limitar la relacion agua-cemento, proporcionar un
recubrimiento adecuado de acero de refuerzo y limitar el contenido inicial de iones cloruro en el concreto.
Se puede obtener proteccion adicional con el uso de un aditivo reductor de agua de alto rango como el
GLENIUM para lograr una colocacion y consolidacion adecuadas con una menor relacion agua-cemento
y/o el uso de RHEOMAC SF 100 microsilice para reducir la permeabilidad del concreto. El rango de
dosificacion recomendado para RHEOCRETE 222 es de 5 I/m3 (1 gal/yd3) de concreto para todas las

Suministro y colocacion de cadena de desplante CD-02 con seccion de 20 cm x 30 cm con largo
variable, reforzado con 4 var. # 4 y E # 3 @ 20 cm, considerando dobleces y uniones conforme a tabla
normativa de diametros y dobleces, aplicacion de anticorrosivo minio genuino rojo. Una vez habilitada la
seccion, se cimbrara en caras necesarias, con cimbra de 2da (hasta 6 usos), perfectamente bien
amarrada, colado con concreto con resistencia f'c= 250 kg/cm2, clase 1, hecho en obra, agregado maximo
de 3/4", revenimiento 14, el proceso de colado se realizara en sitio, cuando ya se encuentre habilitada la
pieza completa, por medios como carretillas y botes, una vez colado el elemento se deberéa colar con
Curafest, por lo menos una vez al dia, hasta que haya presentado el proceso de fraguado. Todos los
concretos, tanto hechos en obra, como de planta, deberan realizar las pruebas correspondientes de
laboratorio para corroborar sus resistencias 6ptimas. Acabado comun; considerando cimbra perimetral
acabado con moldes de madera de pino de segunda, curado de la superficie con Curafest blanco de
Fester o equivalente en calidad, vibrado del concreto, cimbrado y descimbrado. Todos los desperdicios

AU-231 propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: m 80.00 $
materiales, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta y equipo, desperdicios, andamios, acarreos
horizontales y/o verticales al sitio de trabajo, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

Nota. El concreto que se utilice debera contar con un aditivo inhibidor de la corrosion RHEOCRETE 222,
elaborado por BASF. Al aplicar se debera considerar: limitar la relacion agua-cemento, proporcionar un
recubrimiento adecuado de acero de refuerzo y limitar el contenido inicial de iones cloruro en el concreto.
Se puede obtener proteccion adicional con el uso de un aditivo reductor de agua de alto rango como el
GLENIUM para lograr una colocacion y consolidacion adecuadas con una menor relacion agua-cemento
y/o el uso de RHEOMAC SF 100 microsilice para reducir la permeabilidad del concreto. El rango de
dosificacion recomendado para RHEOCRETE 222 es de 5 I/m3 (1 gal/yd3) de concreto para todas las
aplicaciones y ambientes corrosivos.

Perforacion controlada, sobre muros de p iaylo , con dia de 4", con
extractora de corazon HILTI. Se trazard y verificara el diametro para paso de tuberia. Todos los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario
AU-232 incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y/o verticales, encostalado m 20.00 $
(en costales de rafia 7 usos) para el retiro de desperdicios y su traslado al sitio de acopio sefialado por la
supervision y traslado a pie de camion, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo
necesaria nara sii carrecta siecician

Ranura sobre muros de mamposteria, para tuberia de 5 x 5 cm, Inicialmente se hara en el trazo del
éarea a liberar, corte con esmeriladora de aplanado y tramo de muro a retirar y posteriormente se realizara
la ranura con maceta y cincel con golpe suave y rasante para evitar dafiar los elementos adyacentes. Todo
el escombro y los desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan ser encostalados y retirados.
AU-233 El precio unitario incluye: trazos para delimitar areas a liberar, mano de obra, equipo de seguridad, m 43.40 $
herramienta, proteccion de superficies adyacentes, encostalado de escombro y/o desperdicios (en costales
de rafia 7 usos), acarreos horizontales y/o verticales de escombro y/o desperdicios a sitio de acopio
indicado por la supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para
su correcta ejecucion.

Subtotal Albaiiilerias $

74 de 122



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y CONSERVACION
DIRECCION DE CONSTRUCCION.

MEMBRETE DE LA EMPRESA ,
DIRECCION FISCAL, TELEFONO Y
CORREO ELECTRONICO.

(2]
<
-4 < -
a LICITACION PUBLICA NACIONAL No.: 742.01.21.058.CN.LN.622.21.0207
ANEXO 11
Costos unitarios segun criterios de calidad y icion, indi en las ificacit de Construccién de la D.G.0.C. de la UNAM

(OBRA: Etapa de Reestructuracion del Nuevo Auditorio y area de Circulaciones Verticales, asi como, la Cimentacion de la Graderia, colocacion
de canalizaciones sanitarias e hidraulicas de la misma zona, trabajos de Albaiiilerias en Patio Norte y Patio Central de la Antigua Escuela de
Hurisprt bicada en San Ildef No. 28, Centro Histdrico de la Ciudad de México.

[CONSTRUCTORA:

NOTA: Es indi: en las ificaci Generales y C ias de la D.G.0.C para conocer el alcance real del
concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpieza
deben incluirse en los anilisis de Precios Unitarios.
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MUROS

Suministro y colocacion de Muro de tabique de barro rojo recocido, 12 cm de espesor con piezas de 5
x 12 x 24 cm, acabado comUn, asentado con mortero cemento arena 1:3, juntas de 1 cm de espesor.
Todos los desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan ser encostalados y retirados. El

AU-234 precio unitario incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta y equipo,
desperdicios, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de trabajo, limpieza durante el proceso
de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

m2 53.05

oy de muro de p ia de reposicion de muro histdrico, similar a la fabrica
de muro original, circundante o de intervenciones posteriores, espesores y peraltes de acuerdo a planos,
pafios y/o niveles existentes. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: 1° La liberacién por medios manuales con cincel y
maceta ligera del material dafiado, dando golpe razante para evitar el area circundante; 2° Limpieza con
AU-235 aire y agua a baja presion retirando elementos sueltos; 3° Re-mamposteo de las areas con piedras de
tezontle en tamafios similares homogéneos a las piezas existentes; 4° Rejunteo y asentado con mezcla
cemento-cal-arena en proporcién 0.25:1:2.5, asi mismo incluye suministro de todos los materiales, mano
de obra, equipo, andamios con maniobras a alturas hasta de 7.00 m, acarreos horizontales y verticales,
herramienta, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta

m? 15.00

p de en pérdi de seccion de muros y oquedades, asentada con mortero
cememo arena 1:4, acabado comun, realizando los cortes necesarios de piedra que se requieran para la
integracion correcta, no se permiten rellenos con mezcla mayores a 1 cm. Considerando: Liberacién de
pedaceria de madera, sillares de tepetate, secciones sueltas, tabiques no originales al muro de
mamposteria, o cualquier otro agregado o relleno que ponga en riesgo la solidez de la mamposteria, para
el posterior remamposteo de la seccion con materiales y morteros similares a los aledarios. La liberacion

AU-236 debera realizarse por métodos manuales, con cincel y maceta realizando golpes rasantes, cuidando que
las percusiones no aflojen la mamposteria original. Todos los desperdicios propios de la ejecucién del
concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra
especializada, equipo de seguridad, herramienta y equipo, andamios a varias alturas, desperdicios, cortes,
montaje, acarreos de los materiales al sitios de los trabajos, limpieza del area de trabajo, limpieza final y
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

m? 10.00

Inyeccion de muros de mamposteria siguiendo el siguiente procedimiento: Perforacién para puertos de
inyeccion. Se debera hacer a tresbolillo en ambos muros trazado a cada 60cms. Se debera hacer una
perforacion con broca de 1" de didmetro hasta llegar al 75 % del espesor del muro. Se debera considerar
la limpieza y sopleteado de cada perforacién para garantizar la libre entrada del tubo. colocacién de
puertos de inyeccion con tubos de cobre flexibles de 1/2" de diametro y 35 cm de longitud, conector
campana de 1/2" y manguera de 1" para conducir la lechada. Asentando cada tubo con grout no ferroso en
7 cm de profundidad, la distribucién de los puertos de inyeccion de las aristas de union del muro nuevo con
los existentes a cada 60 cm intercalando los puertos a manera de anclaje. Una vez habilitados los puertos
de inyeccién conforme a las indicaciones del boletin FARQ-01 Integracion de muros, se procederé a la
inyeccion. Es importante que la preparacion de la lechada tipo 1 siga las especificaciones del boletin no. 7
y que se indican a continuacion: 14 kilogramos de cemento puzolanico (cemento tipo 2, no se aceptara
cemento gris tipo portland) 0.08 kilogramos de pozzolith, 0.84 kilogramos de flowcable, 5.32 | de agua. La
inyeccién se debera realizar con bomba hidraulica manual a una presién minima de 3 kg/cm2 y no mayor
a5 kg/cm2, que debera poder ser verificada con manémetro colocado al inicio de la manguera y pegado

AU-237 al tubo. La inyeccion se deberd realizar iniciando por el puerto mas bajo y hasta que la boquilla de cada
puerto escupa la lechada para garantizar la saturacién. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del
concepto deberéan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: Trazo con topégrafo, alineacion,
nivelacion, corte de los puertos una vez concluida la inyeccion, calafateo con mortero de cal-arena 1:2.5,
suministro, colocaciones, materiales, mano de obra calificada, equipo, herramienta, andamios hasta 11 m
de altura para garantizar la correcta ejecucion de las inyecciones, maniobras, acarreos horizontales y
verticales, elevaciones y traslados a sitio de trabajo, ajustes, protecciones plasticas, desperdicios,
encostalado (en costales de rafia 7 usos) para el retiro de desperdicios, traslado a sitio de acopio indicado
por la supervision y a pie de camién limpiezas, limpieza de zonas aledafas, limpieza final y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

Nota: Para el pago de este concepto se debera considerar que el volumen de lechada a inyectar por puerto
de inyeccion es de 5 litros, cualquier excedente se pagara por litro de acuerdo con el presente catalogo de
conceptos.

pza 20.00
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(OBRA: Etapa de Reestructuracion del Nuevo Auditorio y area de Circulaciones Verticales, asi como, la Cimentacion de la Graderia, colocacion
de canalizaciones sanitarias e hidraulicas de la misma zona, trabajos de Albaiiilerias en Patio Norte y Patio Central de la Antigua Escuela de

en San

Hurisprt

No. 28, Centro Histdrico de la Ciudad de México.

[CONSTRUCTORA:

NOTA: Es il en las Generales y C ias de la D.G.0.C para conocer el alcance real del
concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpieza
deben incluirse en los anilisis de Precios Unitarios.

AU-238

Litro adicional de inyeccion de lechada tipo 1 para de muros de ia de
tezontle. La preparacion de la lechada tipo 1 sera con la siguiente proporcion: 14 kilogramos de cemento
puzolanico (cemento tipo 2, no se aceptara cemento gris tipo portland) 0.08 kilogramos de pozzolith, 0.84
kilogramos de flowcable, 5.32 | de agua. La inyeccion se debera realizar con bomba hidraulica manual a
una presiéon minima de 3 kg/cm2 y no mayor a 5 kg/cm2, que debera poder ser verificada con manémetro
colocado al inicio de la manguera y pegado al tubo. La inyeccién se debera realizar iniciando por el puerto
mas bajo y hasta que la boquilla de cada puerto escupa la lechada para garantizar la saturacion. Todos los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario
incluye: Trazo con topdgrafo, alineacién, nivelacion, corte de los puertos una vez concluida la inyeccion,
calafateo con mortero de cal-arena 1:2.5, suministro, colocaciones, materiales, mano de obra calificada,
equipo, herramienta, andamios hasta la altura requerida para garantizar la correcta ejecucion de las
inyecciones, maniobras, acarreos horizontales y verticales, elevaciones y traslados a sitio de trabajo,
ajustes, protecciones plasticas, desperdicios, encostalado (en costales de rafia 7 usos) para el retiro de
desperdicios, traslado a sitio de acopio indicado por la supervision y a pie de camion limpieza durante el
proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

It 60.00 $

Subtotal Muros $

PISOS

AU-239

Fabricacion y colocacion de firme de 10 cm de espesor, de concreto f'c= 200 kg/cm?, resistencia
normal, tamafio maximo de agregado 3/4", acabado comUn, armado con malla electro soldada 6 x6 / 10-
10, modulado en tableros no mayores de 2.50 X 2.50 m. Considerando: cimbra en fronteras, curado de la
superficie con Curafest blanco de Fester o equivalente en calidad, curado diariamente hasta que el
fraguado haya alcanzado su nivel adecuado, evitando grietas. Todos los desperdicios propios de la
ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: suministro de
materiales, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta y equipo, desperdicios, cimbrado y
descimbrado, vibrado, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza durante el
proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

m2 338.00 $

Subtotal Pisos $

LIMPIEZAS

AU-240

Limpieza fina para eventos determinados por la DAO, considerando retiro de basura, asi como todos
los insumos necesarios para su correcta ejecucion. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del
concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: acarreo, mano de obra, equipo
de seguridad, herramienta, proteccion de superficies adyacentes, encostalado de escombro y/o
desperdicios (En costales de rafia 7 usos), acarreos horizontales y/o verticales de escombro y/o
desperdicios a sitio de acopio indicado por la supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza
final v tadn lo necesarin nara i1 correcta eieciician

3.00 $

Subtotal Limpiezas $

Total Auditorio $

SALONES

TRABAJOS PRELIMINARES

Liberaciones

SA-01

Liberacion de luminaria, considerando la desconexion de los conductores alimentadores y de la unidad
de iluminacién, desmontaje a cualquier nivel. Si bien estos elementos no se recolocaran, la empresa
debera considerar su recuperacion a favor de la dependencia y su acarreo al sitio de acopio indicado por la
supervision para el resguardo que estaré a cargo de la contratista. Todos los desperdicios propios de la
ejecucion del concepto deberéan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye el desmontaje de
los accesorios, de Las piezas especiales y de los sistemas de sujecién, mano de obra calificada, equipo de
seguridad, herramienta, equipo, encostalado de escombro y/o desperdicios (En costales de rafia 7 usos),
acarreos horizontales y/o verticales, traslado del elemento liberado a sitio de resguardo por parte de la|
dependencia dentro de sitio de obra, indicado por la supervision, limpieza durante el proceso de trabajo,
limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
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SA-02

Liberacion de cableado y/o alambrado THW-LS en distintos calibres desde cal 6. hasta cal.16 AWG,
de distintos colores, con o sin forro aislante, insertos en tubo, atados o pijados, considerando cinchos,
abrazaderas o miscelaneos de sujecion, previa cancelacion de suministros, corte de cableados
alimentadores y en caso de conformar parte de recorrido general de alimentacion de secciones que no se
retiren, adaptacion del recorrido, previa aprobacion del trabajo por parte de la direccion arquitecténica de
obra. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El m 1.00
precio unitario incluye el desmontaje de los accesorios, de las piezas especiales y de los sistemas de
sujecion, mano de obra calificada, equipo de seguridad, herramienta, equipo, suministro con montaje y!
desmontaje de andamios, encostalado de escombro y/o desperdicios (En costales de rafia 7 usos),
acarreos horizontales y/o verticales de escombro y/o desperdicios a sitio de acopio indicado por la
supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta

SA-03

Liberacion de accesorios de instalaciones eléctricas, sin recuperacion como cajas, condulets gabinetes
metalicos, piezas de conexién, abrazaderas, cinchos y miscelaneos de sujecion en general todo tipo de
elementos menores que hayan sido previamente desconectados por falta de funcionamiento o por:
desconexion de tuberia y cableado previamente realizado, la ubicacién de conexién cercana, verificar su
fuente de alimentacién, cuando asi se requiera, para su desconexion y en caso de conformar parte de
recorrido general de alimentacion de secciones que no se retiren, adaptacién del recorrido. Todos los
desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario pza 1.00
incluye el desmontaje de los accesorios, de las piezas especiales y de los sistemas de sujecién, mano de
obra calificada, equipo de seguridad, herramienta, equipo, suministro con montaje y desmontaje de
andamios, encostalado de escombro y/o desperdicios (En costales de rafia 7 usos), acarreos horizontales
ylo verticales de escombro y/o desperdicios a sitio de acopio indicado por la supervision, limpieza durante
el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Albaiilerias

SA-04

herramienta, andamios, acarreos horizontales y/o

Retiro de impermeabilizante, (plano de referencia SAL-DEM-01, 02. 03 y 04), con medios manuales. El
precio unitario incluye: trazos para delimitar areas a liberar, mano de obra, equipo de seguridad,

(en costales de rafia 7 usos) y traslado en carretilla a pie de camién, limpieza durante el proceso de m2 68.08
trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

verticales, encostalado de escombro y/o desperdicios

SA-05

correcta ejecucion.

Demolicién y apertura de muros, no histéricos, espesor variable, con medios manuales, hasta 6.00 m de
altura, considerando la demolicion de cerramientos, castillos, acabados por ambas caras (aplanados,
ceramicas, lambrines, azulejos, protecciones, etc.
concepto deberén ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, ms3 12.35
andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervisién y retiro fuera de
la obra a tiro libre, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su

). Todos los desperdicios propios de la ejecucion del

SA-06

final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Liberacion y encostalado de relleno de pedaceria y tepetate de 30cm a 40cm de espesor en losa de
entrepiso de azotea. Todo el escombro y los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan
ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: trazos para delimitar areas a liberar, mano de obra,
equipo de seguridad, herramienta, proteccién de superficies adyacentes, encostalado de escombro y/o ma3 23.10
desperdicios (En costales de rafia 7 usos), acarreos horizontales y/o verticales de escombro y/o
desperdicios a sitio de acopio indicado por la supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza

SA-07

Demolicion CONTROLADA de losa de azotea de concreto armado, de 12 cm de espesor promedio,
(plano de referencia SAL-DEM-01, 02. 03 y 04), retirando también acabados (relleno, entortado y!
impermeabilizante con un espesor promedio de 20 cm), con medios manuales, cortado con disco, para
facilitar la liberacion y evitar percusiones a elementos aledafios. El precio unitario incluye: trazos para
delimitar areas a liberar, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta, andamios, acarreos m® 8.17
horizontales y/o verticales, encostalado de escombro y/o desperdicios (en costales de rafia 7 usos) y!
traslado en carretilla a pie de camién, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo
necesario para su correcta ejecucion, precio unitario por obra terminada, P.U.O.T.
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SA-08

Perforacion sobre losa armada de concreto, para paso de instalaciones, con medidas aproximadas de
1.25 m x 1.02 m, desde pafio superior por medios manuales. Inicialmente se hara en el trazo del area a
liberar, corte con esmeriladora de tramo de losa a retirar y posteriormente se realizara la perforaciéon con
maceta y cincel con golpe suave y rasante para evitar daiar los elementos adyacentes. Todo el escombro
y los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio
unitario incluye: trazos para delimitar areas a liberar, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta,
montaje y desmontaje de andamios de hasta 11.00 m, proteccién de superficies adyacentes, encostalado
de escombro y/o desperdicios (En costales de rafia 7 usos), acarreos horizontales y/o verticales de
escombro y/o desperdicios a sitio de acopio indicado por la supervisién, limpieza durante el proceso de
trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

m?3 0.48

Herrerias

SA-09

ejecucion.

Samblasteo con arena silica para retiro de pintura esmalte o vin
m de altura (varios perfiles) hasta dejar la superficie libre de recubrimiento. Posterior al tratamiento, se
realizard lavado de las piezas con agua y jaboén para limpiar completamente de residuos. Todos los
desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberéan ser encostalados y retirados. El precio unitario m2 121.75
incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de
los trabajos, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta;

a en superficies metalicas hasta 6

SA-10

en azotea, hasta una altura de 18.00 m, sin

Liberacion de lamina g;

en

recuperacion, considerando: desatornillado y descenso. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del
concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo de
seguridad, herramienta, equipo, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado m2 88.62
por la supervision y retiro fuera de la obra a tiro libre, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final
y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Adaptacion de Domos pii

SA-11

Retiro de cuspides de lamina en ambos domos, en dimensiones promedio de 0.60 x 0.60 m. Todos los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario
incluye: mano de obra, equipo de seguridad, herramienta, equipo, andamios, acarreos horizontales y/o pza 2.00
verticales al sitio de acopio indicado por la supervision y retiro fuera de la obra a tiro libre, limpieza durante
el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

SA-12

Retiro de piezas de vidrio de forma triangular (de 1.58 m de base por 2.24 m de altura y 5 mm de
espesor, dimensiones aproximadas) ubicadas en la parte superior de cada domo, numerando, clasificando
y estibando en caballetes de madera en area adyacente en azotea para posterior recolocacién. Todos los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario pza 16.00
incluye: mano de obra, equipo de seguridad, herramienta, equipo, andamios, acarreos horizontales y/o
verticales al sitio de acopio indicado por la supervision y retiro fuera de la obra a tiro libre, limpieza durante
el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

SA-13

Retiro de piezas de vidrio de forma triangular (de 1.66 m de base por 2.35 m de altura y 5 mm de
espesor, dimensiones aproximadas) ubicadas en la parte inferior de cada domo, numerando, clasificando y!
estibando en caballetes de madera en area adyacente en azotea para posterior recolocacion. Todos los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario pza 16.00
incluye: mano de obra, equipo de seguridad, herramienta, equipo, andamios, acarreos horizontales y/o
verticales al sitio de acopio indicado por la supervision y retiro fuera de la obra a tiro libre, limpieza durante
el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

SA-14

Retiro de piezas de vidrio de forma rectangular (de 1.58 m de base por 2.36 de altura y 5 mm de
espesor, dimensiones aproximadas) ubicadas en la parte inferior de cada domo, numerando, clasificando y!
estibando en caballetes de madera en area adyacente en azotea para posterior recolocacién.Todos los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario pza 16.00
incluye: mano de obra, equipo de seguridad, herramienta, equipo, andamios, acarreos horizontales y/o
verticales al sitio de acopio indicado por la supervision y retiro fuera de la obra a tiro libre, limpieza durante
el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

SA-15

Retiro sin

de

de lamina

su correcta ejecucion.

por 6.80 m de largo, ubicada en la base entre domos. (Conservar la pieza para hacer la plantilla del
elemento de reposicién). Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser!
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo de seguridad, herramienta, pza 1.00
equipo, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervision y retiro
fuera de la obra a tiro libre, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para

de 0.10 m de ancho por 0.06 m de altura
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SA-16

Retiro con recuperacion de angulo de aluminio tapa junta en la base de domos. Todos los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario
incluye: mano de obra, equipo de seguridad, herramienta, equipo, andamios, acarreos horizontales y/o
verticales al sitio de acopio indicado por la supervision y retiro fuera de la obra a tiro libre, limpieza durante m 51.20
el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

SA-17

ejecucion.

Limpieza de mangueterias liberando de remanente de sello de silicén, por medios manuales y solventes
de silicon. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y
retirados. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo de seguridad, herramienta, equipo, andamios,
acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervision y retiro fuera de la obra a; m 341.08
tiro libre, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta

SA-18

ejecucion.

Arreglo de soportes estribo de lamina de aluminio existentes, desmonte, limpieza, rehabilitado y!
montaje. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y!
retirados. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo de seguridad, herramienta, equipo, andamios,
acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervisién y retiro fuera de la obra a pza 64.00
tiro libre, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta

SA-19

0,

su correcta ejecucion.

de solera de inio 3/16", de 0.05 m por 0.23 m, para reposicion
de soportes deteriorados. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo de seguridad, herramienta,
equipo, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervision y retiro pza 32.00
fuera de la obra a tiro libre, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para;

SA-20

0,

su correcta ejecucion.

y
montaje de piezas de vidrio. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser!
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo de seguridad, herramienta,
equipo, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervision y retiro pza 256.00
fuera de la obra a tiro libre, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para

solera de inio 3/16, de 0.025 m por 0.15 m, para,

SA-21

ejecucion.

Consolidacion de recubrimiento anticorrosivo en mangueterias, incluye retiro de pintura en mal estado
y pulido de manguetes y estructura portante, reponiendo acabados anticorrosivos, considerando bandas de
5 cm de ancho. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y!
retirados. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo de seguridad, herramienta, equipo, andamios, m 180.00
acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervisién y retiro fuera de la obra a|
tiro libre, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta

SA-22

Imprimado de mangueterias, aplicacion en banda de 5 cm de ancho. Todos los desperdicios propios de
la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano de obra,
equipo de seguridad, herramienta, equipo, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio
indicado por la supervisién y retiro fuera de la obra a tiro libre, limpieza durante el proceso de trabajo, m 341.28
limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

SA-23

Recolocacion de angulo de aluminio tapa junta en la base de domos. Todos los desperdicios propios de
la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano de obra,
equipo de seguridad, herramienta, equipo, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio
indicado por la supervision y retiro fuera de la obra a tiro libre, limpieza durante el proceso de trabajo, m 51.20
limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
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SA-24

y cols ion de de lamina de acero inoxidable calibre 22, de 0.10 m
de ancho por 0.06 m de alto por 6.80 m de largo, ubicada en la base entre domos. Todos los desperdicios
propios de la ejecucién del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano
de obra, equipo de seguridad, herramienta, equipo, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio
de acopio indicado por la supervision y retiro fuera de la obra a tiro libre, limpieza durante el proceso de
trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

SA-25

Limpieza de piezas de vidrio por ambas caras. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del
concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo de
seguridad, herramienta, equipo, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado
por la supervision y retiro fuera de la obra a tiro libre, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final
y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

SA-26

Suministro y colocacion de solera de neopreno autoadherible de 12.7 mm de ancho por 1.6 mm de
espesor, para asiento de piezas de vidrio en mangueterias. Todos los desperdicios propios de la ejecucion
del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo de
seguridad, herramienta, equipo, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado
por la supervision y retiro fuera de la obra a tiro libre, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final
y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

SA-27

Montaje de piezas de vidrio de forma triangular (1.58 m de base por 2.24 m de altura y 5 mm de
espesor, dimensiones aproximadas) de la parte superior de cada domo. Todos los desperdicios propios de
la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano de obra,
equipo de seguridad, herramienta, equipo, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio
indicado por la supervisién y retiro fuera de la obra a tiro libre, limpieza durante el proceso de trabajo,
limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

SA-28

Montaje de piezas de vidrio de forma triangular (1.66 m de base por 2.35 m de altura y 5 mm de
espesor, dimensiones aproximadas) de la parte inferior de cada domo. Todos los desperdicios propios de
la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano de obra,
equipo de seguridad, herramienta, equipo, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio
indicado por la supervision y retiro fuera de la obra a tiro libre, limpieza durante el proceso de trabajo,
limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

SA-29

Montaje de piezas de vidrio de forma rectangular (de 1.58 m de base por 2.36 de altura y 5 mm de
espesor, dimensiones aproximadas) de la parte inferior de cada domo. Todos los desperdicios propios de
la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano de obra,
equipo de seguridad, herramienta, equipo, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio
indicado por la supervisién y retiro fuera de la obra a tiro libre, limpieza durante el proceso de trabajo,
limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

SA-30

Suministro y colocacion de silicon negro estructural (marca Pennsylvania o similar) para calafateo de
juntas. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados.
El precio unitario incluye: mano de obra, equipo de seguridad, herramienta, equipo, andamios, acarreos
horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervision y retiro fuera de la obra a tiro libre,
limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

SA-31

o, ili y ion de j de lamina de acero inoxidable calibre 22 ancho
promedio 13 cm. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y!
retirados. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo de seguridad, herramienta, equipo, andamios,
acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervisién y retiro fuera de la obra a|
tiro libre, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

pza 1.00
m2 238.40
m 341.28
pza 16.00
pza 16.00
pza 16.00
m 341.28
m 1.00
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SA-32

Suministro y colocacion de silicon negro estructural (marca Pennsylvania o similar) para asentado y!
calafateo de tapajuntas de acero inoxidable. Todos los desperdicios propios de la ejecucién del concepto
deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo de seguridad,
herramienta, equipo, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la
supervision y retiro fuera de la obra a tiro libre, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo
lo necesario para su correcta ejecucion.

SA-33

o, ili y ion de pi de lamina de acero inoxidable calibre 22. Todos los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario
incluye: mano de obra, equipo de seguridad, herramienta, equipo, andamios, acarreos horizontales y/o
verticales al sitio de acopio indicado por la supervision y retiro fuera de la obra a tiro libre, limpieza durante
el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Tapiales, i Y p

SA-34

oy de i6 isi a base de lona impermeable, de polietileno de
610 gr/m?, con utilidad de 6 usos con malla de refuerzo y cuerda perimetral de poliamida para el ajuste de
la misma, no se podran cortar la lona, sin antes reforzar perforaciones, se debera verificar que los apoyos
se encuentren tensados y bien amarrados periédicamente (cada semana). Todos los desperdicios propios
de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: suministro de
materiales, materiales, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta, equipo, andamios y maniobras
hasta 12 m de altura, elevaciones, acarreos horizontales y verticales, preparacion de la superficie, cortes,
desperdicios, montaje, desmontaje y traslado al sitio de acopio de escombro indicado por la Supervision,
limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

m2 82.28

SA-35

oy de Gi para tensor "ojo para tensor" terminado galvanizado diametro de
perno 3/8 " longitud de cuerpo 15 cm para sujecion de cableado de uso rudo. Incluye: suministro de
material, material, mano de obra calificada, 2 cinturones de plastico de 15 cm, fijacién, conexiones,
herramienta, pruebas de funcionamiento, acarreos horizontales y verticales, cortes, conexiones,
desperdicios, su retiro y traslado a sitio de acopio de escombro y traslado a pie de camién, limpieza durante
proceso, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

pza. 36.00

Acarreos

SA-36

Retiro de escombro en camién de 7 m? fuera de la obra a tiro libre del material y carga manual en
horario nocturno. Todos los desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan ser encostalados y!
retirados. El precio unitario incluye: mano de obra especializada, limpieza del area de trabajo, acarreos
horizontales y/o verticales de materiales hasta una altura aproximada de 30 m, equipo y material de
desecho, andamiaje hasta una altura maxima de 30 m, herramienta y equipo.

flete 15.00

Subtotal Preliminares

REFUERZO EN VANOS (BOLETIN 07)

REFUERZO EN VANO 01, EJE C, 4-5

SA-37

Liberacion de Zanja en piso, para Refuerzo en vano tipo S-2 (ver boletin 07- Refuerzo en apertura de
vanos), de hasta 20 cm de espesor, por medio de corte con disco, para evitar dafnar el resto de la
superficie, se debera considerar que las liberaciones son de carécter especial, por lo que se haran a mano
y cortes con disco, por ningin motivo se sometera a maquinaria que pueda realizar alguna percusién o
vibracion que dafie el resto de la pieza o los aceros. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del
concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,
andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervision, limpieza;
durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
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SA-38

Liberacion de boquilla de muro para Refuerzo en vano tipo S-2, (ver boletin 07- Refuerzo en apertura
de vanos), con una profundidad de hasta 15 cm de espesor, en muros de mamposteria, por medio de
corte con disco, considerando el retiro del aplanado, realizando un corte vertical para evitar dafar el resto
del aplanado en muro, el resto de la liberacién tanto de mamposteria como de aplanado seré por medio de
cincel y mazo ligero, por ningin motivo se sometera a maquinaria que pueda realizar alguna percusion o
vibracion que darie el resto de la pieza o los aceros. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del
concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,
andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervision,limpieza;
durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

SA-39

Liberacion de boquilla en cerramiento superior superior para Refuerzo en vano tipo S-1 (ver boletin
07- Refuerzo en apertura de vanos), con una profundidad de hasta 15 cm de espesor, en muros de
mamposteria, por medio de corte con disco, considerando el retiro del aplanado, realizando un corte
vertical para evitar dafar el resto del aplanado en muro, el resto de la liberacién tanto de mamposteria
como de aplanado sera por medio de cincel y mazo ligero, por ningtin motivo se someterd a maquinaria;
que pueda realizar alguna percusion o vibracién que dafie el resto de la pieza o los aceros. Todos los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario
incluye: mano de obra, herramienta, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio
indicado por la supervision,limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su

SA-40

Perforacion para Refuerzo en vano tipo S-3, (ver boletin 07- Refuerzo en apertura de vanos), en
dimensiones de 15 cm de alto x 35 cm largo y espesor variable dependiendo del espesor del muro a
trabajar, se deberd trazar a la altura indicada, el vano a liberar y se realizaré corte con disco hasta por
ningin motivo se someterd a maquinaria que pueda realizar alguna percusion o vibracion que dare el resto
de la pieza o los aceros. Incluye: mano de obra, herramienta, andamios, acarreos horizontales y/o
verticales al sitio de acopio indicado por la supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza
final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

SA-41

oy de pintura a la Cal a tres manos, verificar proporciones de mezcla en obra,
(ver boletin 07- Refuerzo en apertura de vanos), sobre superficies liberadas de mamposteria. Todos los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario
incluye: mano de obra, herramienta, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio
indicado por la supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para
su correcta ejecucion.

SA-42

Suministro y colocacion de Refuerzo en vanos (refuerzo en cerramiento), tipo S-1, de 20 cm de
espesor, con un ancho variable desde 0.26 hasta 0.60 de ancho, considerando habilitado de acero de
refuerzo, conforme a lo indicado en el boletin: armado con 12 varillas de No. 4, estribo perimetral de var de
No. 3 @ 10 cm y Estribo interior de No. 3 @ 15 cm (verificar medidas de estribos en detalle de boletin),
considerando dobleces y uniones conforme a tabla normativa de diametros y dobleces. Se debera dejar la
preparacion para la colocacién de las placas metélicas en las distancias adecuadas, para evitar choques
entre el armado y el anclaje de las mismas (consultar anclajes en detalle de placa correspondiente)
aplicacion de anticorrosivo minio genuino rojo para todo el armado. Una vez habilitada la seccion, se
cimbrara en caras necesarias, con cimbra de 2da (hasta 6 usos), perfectamente bien amarrada, colado
con concreto con resistencia fc= 250 kg/cm2, clase 1, hecho en obra, agregado maximo de 3/4",
revenimiento 14, con aditivo inhibidor de la corrosion RHEOCRETE 222, elaborado por BASF y debera ser!
aplicado siguiendo las especificaciones del fabricante. El proceso de colado se realizara en sitio por:
medios como carretillas y botes, se utilizara vibrador para lograr la completa uniformidad al momento del
vaciado, evitando huecos en la pieza. Una vez colado el elemento se debera "curar" con Curafest, por lo
menos una vez al dia, hasta que haya presentado el proceso de fraguado.(todos los concretos, tanto
hechos en obra, como de planta, deberan realizar las pruebas correspondientes de laboratorio para
corroborar sus resistencias dptimas). Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan
ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: trazo con topégrafo, nivelacion, alineacion, plomeo,
suministro de materiales, pruebas de laboratorio, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, cortes
ajustes, desperdicios, habilitado, separadores, dobleces, amarres, descensos, acarreos horizontales y!
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado en carretilla a sitio de acopio de escombro
indicado por la Supervision, preparacion de la superficie, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza
final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

m?2 0.64
m?2 2.02
m? 0.03
m2 3.42
m 2.30
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SA-43

deF en vanos (refuerzo en boquillas de muros), tipo S-2, de 20 cm
de espesor con un ancho variable desde 0.26 hasta 0.60 de ancho, considerando habilitado de acero de
refuerzo, conforme a lo indicado en el boletin: armado con 8 varillas de No.4, estribo perimetral de var de
No. 3 @ 10 cm y Estribo interior de No. 3 @ 15 cm (verificar medidas de estribos en detalle de boletin),
considerando dobleces y uniones conforme a tabla normativa de diametros y dobleces. Se debera dejar la
preparacion para la colocacién de las placas metélicas en las distancias adecuadas, para evitar choques
entre el armado y el anclaje de las mismas (consultar anclajes en detalle de placa correspondiente)
aplicacion de anticorrosivo minio genuino rojo para todo el armado. Una vez habilitada la seccion, se
cimbrard en caras necesarias, con cimbra de 2da (hasta 6 usos), perfectamente bien amarrada, colado
con concreto con resistencia fc= 250 kg/cm2, clase 1, hecho en obra, agregado maximo de 3/4",
revenimiento 14, con aditivo inhibidor de la corrosion RHEOCRETE 222, elaborado por BASF y debera ser!
aplicado siguiendo las especificaciones del fabricante. El proceso de colado se realizara en sitio por:
medios como carretillas y botes, se utilizara vibrador para lograr la completa uniformidad al momento del
vaciado, evitando huecos en la pieza. Una vez colado el elemento se debera "curar" con Curafest, por lo
menos una vez al dia, hasta que haya presentado el proceso de fraguado.(todos los concretos, tanto
hechos en obra, como de planta, deberan realizar las pruebas correspondientes de laboratorio para
corroborar sus resistencias dptimas). Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan
ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: trazo con topégrafo, nivelacion, alineacion, plomeo,
suministro de materiales, pruebas de laboratorio, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, cortes
ajustes, desperdicios, habilitado, separadores, dobleces, amarres, descensos, acarreos horizontales y!
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado en carretilla a sitio de acopio de escombro
indicado por la Supervision, preparacion de la superficie, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza
final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

SA-44

0y col ion de F en vanos (refuerzo en pisos), tipo S-2, de 20 cm de espesor, con
un ancho variable desde 0.26 hasta 0.60 de ancho, considerando habilitado de acero de refuerzo,
conforme a lo indicado en el boletin: armado con 8 varillas de No.4, estribo perimetral de var de No. 3 @
10 cm y Estribo interior de No. 3 @ 15 cm (verificar medidas de estribos en detalle de boletin),
considerando dobleces y uniones conforme a tabla normativa de diametros y dobleces. Se debera dejar la
preparacion para la colocacién de las placas metélicas en las distancias adecuadas, para evitar choques
entre el armado y el anclaje de las mismas (consultar anclajes en detalle de placa correspondiente)
aplicacion de anticorrosivo minio genuino rojo para todo el armado. Una vez habilitada la seccion, se
cimbrara en caras necesarias, con cimbra de 2da (hasta 6 usos), perfectamente bien amarrada, colado
con concreto con resistencia fc= 250 kg/cm2, clase 1, hecho en obra, agregado maximo de 3/4",
revenimiento 14, con aditivo inhibidor de la corrosion RHEOCRETE 222, elaborado por BASF y debera ser!
aplicado siguiendo las especificaciones del fabricante. El proceso de colado se realizara en sitio por:
medios como carretillas y botes, se utilizara vibrador para lograr la completa uniformidad al momento del
vaciado, evitando huecos en la pieza. Una vez colado el elemento se debera "curar" con Curafest, por lo
menos una vez al dia, hasta que haya presentado el proceso de fraguado.(todos los concretos, tanto
hechos en obra, como de planta, deberan realizar las pruebas correspondientes de laboratorio para
corroborar sus resistencias dptimas). Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan
ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: trazo con topégrafo, nivelacion, alineacion, plomeo,
suministro de materiales, pruebas de laboratorio, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, cortes
ajustes, desperdicios, habilitado, separadores, dobleces, amarres, descensos, acarreos horizontales y!
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado en carretilla a sitio de acopio de escombro
indicado por la Supervision, preparacion de la superficie, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza
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SA-45

Tnistro y
3, de 15 cm de espesor,

deF

en vanos (|

con un ancho variable desde 0.26 hasta 0.60 de ancho, considerando habilitado
de acero de refuerzo, conforme a lo indicado en el boletin: armado con 6 varillas de No. 3, Estribo
perimetral de var de No. 3 @ 10 cm (verificar medidas de estribos en detalle de boletin), considerando
dobleces y uniones conforme a tabla normativa de diametros y dobleces. Se debera dejar la preparacion
para la colocacion de las placas metélicas en las distancias adecuadas, para evitar choques entre el
armado y el anclaje de las mismas (consultar anclajes en detalle de placa correspondiente) aplicacion de
anticorrosivo minio genuino rojo para todo el armado. Una vez habilitada la seccién, se cimbrara en caras
necesarias, con cimbra de 2da (hasta 6 usos), perfectamente bien amarrada, colado con concreto con
resistencia f'c= 250 kg/cm2, clase 1, hecho en obra, agregado maximo de 3/4", revenimiento 14, con aditivo
inhibidor de la corrosion RHEOCRETE 222, elaborado por BASF y debera ser aplicado siguiendo las
especificaciones del fabricante. El proceso de colado se realizara en sitio por medios como carretillas y! pza 4.00
botes, se utilizara vibrador para lograr la completa uniformidad al momento del vaciado, evitando huecos
en la pieza. Una vez colado el elemento se debera "curar" con Curafest, por lo menos una vez al dia,
hasta que haya presentado el proceso de fraguado.(todos los concretos, tanto hechos en obra, como de
planta, deberan realizar las pruebas correspondientes de laboratorio para corroborar sus resistencias
optimas). Todos los desperdicios propios de la ejecuciéon del concepto deberan ser encostalados y!
retirados. El precio unitario incluye: trazo con topdgrafo, nivelacion, alineacién, plomeo, suministro de
materiales, pruebas de laboratorio, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, cortes ajustes,
desperdicios, habilitado, separadores, dobleces, amarres, descensos, acarreos horizontales y verticales,
encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado en carretilla a sitio de acopio de escombro indicado
por la Supervision, preparacion de la superficie, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y!
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

enb illas, tipo llave de cortante), tipo S-

Subtotal Refuerzo en vano 01, eje C, 4-7 $

REFUERZO EN VANO 01, EJE 6, D-D

SA-46

Liberacion de Zanja en piso, para Refuerzo en vano tipo S-2 (ver boletin 07- Refuerzo en apertura de
vanos), de hasta 20 cm de espesor, por medio de corte con disco, para evitar danar el resto de la
superficie, se debera considerar que las liberaciones son de carécter especial, por lo que se haran a mano
y cortes con disco, por ningin motivo se sometera a maquinaria que pueda realizar alguna percusién o
vibracion que dafie el resto de la pieza o los aceros. Todos los desperdicios propios de la ejecucién del m2 1.36
concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,
andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervision, limpieza;
durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

SA-47

por obra terminada.

Liberacion de boquilla de muro para Refuerzo en vano tipo S-2, (ver boletin 07- Refuerzo en apertura
de vanos), con una profundidad de hasta 15 cm de espesor, en muros de mamposteria, por medio de corte
con disco, considerando el retiro del aplanado, realizando un corte vertical para evitar danar el resto del
aplanado en muro, el resto de la liberacion tanto de mamposteria como de aplanado sera por medio de
cincel y mazo ligero, por ningin motivo se sometera a maquinaria que pueda realizar alguna percusion o
vibracion que dafie el resto de la pieza o los aceros. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del
concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,
andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervision, limpieza
durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion, precio unitario

SA-48

su correcta ejecucion.

Liberacion de boquilla en cerramiento superior superior para Refuerzo en vano tipo S-1 (ver boletin
07- Refuerzo en apertura de vanos), con una profundidad de hasta 15 cm de espesor, en muros de
mamposteria, por medio de corte con disco, considerando el retiro del aplanado, realizando un corte
vertical para evitar danar el resto del aplanado en muro, el resto de la liberacién tanto de mamposteria
como de aplanado sera por medio de cincel y mazo ligero, por ningin motivo se someterd a maquinaria
que pueda realizar alguna percusion o vibracion que dafie el resto de la pieza o los aceros. Todos los m2 1.36
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario
incluye: mano de obra, herramienta, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio
indicado por la supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para

SA-49

Perforacion para Refuerzo en vano tipo S-3, (ver boletin 07- Refuerzo en apertura de vanos), en
dimensiones de 15 cm de alto x 35 cm largo y espesor variable dependiendo del espesor del muro a
trabajar, se debera trazar a la altura indicada, el vano a liberar y se realizaré corte con disco hasta por
ningin motivo se sometera a maquinaria que pueda realizar alguna percusion o vibracion que dane el resto
de la pieza o los aceros. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, andamios, acarreos
horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervision, limpieza durante el proceso de
trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

m? 0.04
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SA-50

su correcta ejecucion.

Suministro y colocacion de pintura a la Cal a tres manos, verificar proporciones de mezcla en obra,
(ver boletin 07- Refuerzo en apertura de vanos), sobre superficies liberadas de mamposteria. Todos los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario
incluye: mano de obra, herramienta, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio m2 6.62
indicado por la supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para

SA-51

espesor, con un ancho variable desde 0.26 hasta

cimbraré en caras necesarias, con cimbra de 2da

menos una vez al dia, hasta que haya presentad:s

final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

oy ion de R en vanos (refuerzo en cerramiento), tipo S-1, de 20 cm de

refuerzo, conforme a lo indicado en el boletin: armado con 12 varillas de No. 4, estribo perimetral de var de
No. 3 @ 10 cm y Estribo interior de No. 3 @ 15 cm (verificar medidas de estribos en detalle de boletin),
considerando dobleces y uniones conforme a tabla normativa de diametros y dobleces. Se debera dejar la
preparacion para la colocacién de las placas metélicas en las distancias adecuadas, para evitar choques
entre el armado y el anclaje de las mismas (consultar anclajes en detalle de placa correspondiente)
aplicacién de anticorrosivo minio genuino rojo para todo el armado. Una vez habilitada la seccién, se

con concreto con resistencia fc= 250 kg/cm2, clase 1, hecho en obra, agregado méaximo de 3/4",
revenimiento 14, con aditivo inhibidor de la corrosion RHEOCRETE 222, elaborado por BASF y debera ser!
aplicado siguiendo las especificaciones del fabricante. El proceso de colado se realizara en sitio por m 2.90
medios como carretillas y botes, se utilizara vibrador para lograr la completa uniformidad al momento del
vaciado, evitando huecos en la pieza. Una vez colado el elemento se debera "curar" con Curafest, por lo

hechos en obra, como de planta, deberan realizar las pruebas correspondientes de laboratorio para
corroborar sus resistencias 6ptimas). Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan
ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: trazo con topégrafo, nivelacion, alineacion, plomeo,
suministro de materiales, pruebas de laboratorio, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, cortes
ajustes, desperdicios, habilitado, separadores, dobleces, amarres, descensos, acarreos horizontales y!
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado en carretilla a sitio de acopio de escombro
indicado por la Supervision, preparacion de la superficie, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza

0.60 de ancho, considerando habilitado de acero de

(hasta 6 usos), perfectamente bien amarrada, colado

o el proceso de fraguado.(todos los concretos, tanto

SA-52

I ion de F en vanos (

cimbraré en caras necesarias, con cimbra de 2da

o
de espesor, con un ancho variable desde 0.26 hasta 0.60 de ancho, considerando habilitado de acero de
refuerzo, conforme a lo indicado en el boletin: armado con 8 varillas de No.4, estribo perimetral de var de
No. 3 @ 10 cm y Estribo interior de No. 3 @ 15 cm (verificar medidas de estribos en detalle de boletin),
considerando dobleces y uniones conforme a tabla normativa de diametros y dobleces. Se debera dejar la|
preparacion para la colocacién de las placas metélicas en las distancias adecuadas, para evitar choques
entre el armado y el anclaje de las mismas (consultar anclajes en detalle de placa correspondiente)
aplicacion de anticorrosivo minio genuino rojo para todo el armado. Una vez habilitada la seccion, se

en boquil de muros), tipo S-2, de 20 cm

(hasta 6 usos), perfectamente bien amarrada, colado

SA-53

cimbraré en caras necesarias, con cimbra de 2da

menos una vez al dia, hasta que haya presentad

final v todo lo necesario para su correcta eiecucion.

con concreto con resistencia fc= 250 kg/cm2, clase 1, hecho en obra, agregado maximo de 3/4",

inistro y col ion de F en vanos (refuerzo en pisos), tipo S-2, de 20 cm de espesor, con
un ancho variable desde 0.26 hasta 0.60 de ancho, considerando habilitado de acero de refuerzo,
conforme a lo indicado en el boletin: armado con 8 varillas de No.4, estribo perimetral de var de No. 3 @
10 cm y Estribo interior de No. 3 @ 15 cm (verificar medidas de estribos en detalle de boletin),
considerando dobleces y uniones conforme a tabla normativa de diametros y dobleces. Se debera dejar la;
preparacion para la colocacién de las placas metélicas en las distancias adecuadas, para evitar choques
entre el armado y el anclaje de las mismas (consultar anclajes en detalle de placa correspondiente)
aplicacion de anticorrosivo minio genuino rojo para todo el armado. Una vez habilitada la seccion, se

con concreto con resistencia fc= 250 kg/cm2, clase 1, hecho en obra, agregado maximo de 3/4",
revenimiento 14, con aditivo inhibidor de la corrosion RHEOCRETE 222, elaborado por BASF y debera ser!
aplicado siguiendo las especificaciones del fabricante. El proceso de colado se realizara en sitio por! m 2.90
medios como carretillas y botes, se utilizara vibrador para lograr la completa uniformidad al momento del
vaciado, evitando huecos en la pieza. Una vez colado el elemento se debera "curar" con Curafest, por lo

hechos en obra, como de planta, deberan realizar las pruebas correspondientes de laboratorio para;
corroborar sus resistencias dptimas). Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan
ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: trazo con topégrafo, nivelacion, alineacion, plomeo,
suministro de materiales, pruebas de laboratorio, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, cortes
ajustes, desperdicios, habilitado, separadores, dobleces, amarres, descensos, acarreos horizontales y!
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado en carretilla a sitio de acopio de escombro
indicado por la Supervision, preparacion de la superficie, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza;

(hasta 6 usos), perfectamente bien amarrada, colado

o el proceso de fraguado.(todos los concretos, tanto
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SA-54

Tnistro y
3, de 15 cm de espesor,

deF

en vanos (|

con un ancho variable desde 0.26 hasta 0.60 de ancho, considerando habilitado
de acero de refuerzo, conforme a lo indicado en el boletin: armado con 6 varillas de No. 3, Estribo
perimetral de var de No. 3 @ 10 cm (verificar medidas de estribos en detalle de boletin), considerando
dobleces y uniones conforme a tabla normativa de diametros y dobleces. Se debera dejar la preparacion
para la colocacion de las placas metélicas en las distancias adecuadas, para evitar choques entre el
armado y el anclaje de las mismas (consultar anclajes en detalle de placa correspondiente) aplicacion de
anticorrosivo minio genuino rojo para todo el armado. Una vez habilitada la seccién, se cimbrara en caras
necesarias, con cimbra de 2da (hasta 6 usos), perfectamente bien amarrada, colado con concreto con
resistencia f'c= 250 kg/cm2, clase 1, hecho en obra, agregado maximo de 3/4", revenimiento 14, con aditivo
inhibidor de la corrosion RHEOCRETE 222, elaborado por BASF y debera ser aplicado siguiendo las
especificaciones del fabricante. El proceso de colado se realizara en sitio por medios como carretillas y! pza 4.00
botes, se utilizara vibrador para lograr la completa uniformidad al momento del vaciado, evitando huecos
en la pieza. Una vez colado el elemento se debera "curar" con Curafest, por lo menos una vez al dia,
hasta que haya presentado el proceso de fraguado.(todos los concretos, tanto hechos en obra, como de
planta, deberan realizar las pruebas correspondientes de laboratorio para corroborar sus resistencias
optimas). Todos los desperdicios propios de la ejecuciéon del concepto deberan ser encostalados y!
retirados. El precio unitario incluye: trazo con topdgrafo, nivelacion, alineacién, plomeo, suministro de
materiales, pruebas de laboratorio, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, cortes ajustes,
desperdicios, habilitado, separadores, dobleces, amarres, descensos, acarreos horizontales y verticales,
encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado en carretilla a sitio de acopio de escombro indicado
por la Supervision, preparacion de la superficie, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y!
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

enb tipo llave de cortante), tipo S-

Subtotal Refuerzo en vano 01, eje 6, D-D $

REFUERZO EN VANO 01, EJE D',6

SA-55

Liberacion de Zanja en piso, para Refuerzo en vano tipo S-2 (ver boletin 07- Refuerzo en apertura de
vanos), de hasta 20 cm de espesor, por medio de corte con disco, para evitar dafiar el resto de la
superficie, se debera considerar que las liberaciones son de carécter especial, por lo que se haran a mano
y cortes con disco, por ningin motivo se sometera a maquinaria que pueda realizar alguna percusién o
vibracion que dafie el resto de la pieza o los aceros. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del m2 1.01
concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,
andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervision, limpieza;
durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

SA-56

Liberacién de boquilla de muro para Refuerzo en vano tipo S-2, (ver boletin 07- Refuerzo en apertura
de vanos), con una profundidad de hasta 15 cm de espesor, en muros de mamposteria, por medio de corte
con disco, considerando el retiro del aplanado, realizando un corte vertical para evitar dafar el resto del
aplanado en muro, el resto de la liberacion tanto de mamposteria como de aplanado sera por medio de
cincel y mazo ligero, por ningin motivo se sometera a maquinaria que pueda realizar alguna percusion o m?2 2.30
vibracion que dafie el resto de la pieza o los aceros. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del
concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,
andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervisién, limpieza
durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

SA-57

Liberacién de boquilla en cerramiento superior superior para Refuerzo en vano tipo S-1 (ver boletin
07- Refuerzo en apertura de vanos), con una profundidad de hasta 15 cm de espesor, en muros de
mamposteria, por medio de corte con disco, considerando el retiro del aplanado, realizando un corte
vertical para evitar dafar el resto del aplanado en muro, el resto de la liberacién tanto de mamposteria
como de aplanado sera por medio de cincel y mazo ligero, por ningtin motivo se someterd a maquinaria; m2 1.01
que pueda realizar alguna percusion o vibracién que dafie el resto de la pieza o los aceros. Todos los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario
incluye: mano de obra, herramienta, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio
indicado por la supervisién, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para

SA-58

Perforacion para Refuerzo en vano tipo S-3, (ver boletin 07- Refuerzo en apertura de vanos), en
dimensiones de 15 cm de alto x 35 cm largo y espesor variable dependiendo del espesor del muro a
trabajar, se debera trazar a la altura indicada, el vano a liberar y se realizara corte con disco hasta por
ningin motivo se sometera a maquinaria que pueda realizar alguna percusion o vibracién que darie el resto
de la pieza o los aceros. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser m3 0.04
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, andamios, acarreos
horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervision, limpieza durante el proceso de
trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
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concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpieza

ias de la D.G.0.C para conocer el alcance real del

24-nov-21

SA-59

(ver boletin 07- Refuerzo en apertura de vanos), st

su correcta ejecucion.

Suministro y colocacion de pintura a la Cal a tres manos, verificar proporciones de mezcla en obra,

desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario
incluye: mano de obra, herramienta, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio m2 0.95
indicado por la supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para

obre superficies liberadas de mamposteria. Todos los

SA-60

espesor, con un ancho variable desde 0.26 hasta

considerando dobleces y uniones conforme a tabla

cimbraré en caras necesarias, con cimbra de 2da

menos una vez al dia, hasta que haya presentad:s
hechos en obra, como de planta, deberan realiz

final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

oy ion de R en vanos (refuerzo en cerramiento), tipo S-1, de 20 cm de

refuerzo, conforme a lo indicado en el boletin: armado con 12 varillas de No. 4, estribo perimetral de var de
No. 3 @ 10 cm y Estribo interior de No. 3 @ 15 cm (verificar medidas de estribos en detalle de boletin),

preparacion para la colocacién de las placas metélicas en las distancias adecuadas, para evitar choques
entre el armado y el anclaje de las mismas (consultar anclajes en detalle de placa correspondiente)
aplicacién de anticorrosivo minio genuino rojo para todo el armado. Una vez habilitada la seccién, se

con concreto con resistencia f'c= 250 kg/cm2, clase 1, hecho en obra, agregado méaximo de 3/4",
revenimiento 14, con aditivo inhibidor de la corrosion RHEOCRETE 222, elaborado por BASF y debera ser!
aplicado siguiendo las especificaciones del fabricante. El proceso de colado se realizara en sitio por:
medios como carretillas y botes, se utilizara vibrador para lograr la completa uniformidad al momento del
vaciado, evitando huecos en la pieza. Una vez colado el elemento se debera "curar" con Curafest, por lo

corroborar sus resistencias 6ptimas). Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan
ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: trazo con topégrafo, nivelacion, alineacion, plomeo,
suministro de materiales, pruebas de laboratorio, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, cortes
ajustes, desperdicios, habilitado, separadores, dobleces, amarres, descensos, acarreos horizontales y!
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado en carretilla a sitio de acopio de escombro
indicado por la Supervision, preparacion de la superficie, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza

0.60 de ancho, considerando habilitado de acero de

normativa de diametros y dobleces. Se debera dejar la;

(hasta 6 usos), perfectamente bien amarrada, colado

o el proceso de fraguado.(todos los concretos, tanto
ar las pruebas correspondientes de laboratorio para;

SA-61

0y col: ion de F en vanos (

considerando dobleces y uniones conforme a tabla

cimbraré en caras necesarias, con cimbra de 2da

menos una vez al dia, hasta que haya presentad

indicado por la Supervision, preparacion de la supe
final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

de espesor, con un ancho variable desde 0.26 hasta 0.60 de ancho, considerando habilitado de acero de
refuerzo, conforme a lo indicado en el boletin: armado con 8 varillas de No.4, estribo perimetral de var de
No. 3 @ 10 cm y Estribo interior de No. 3 @ 15 cm (verificar medidas de estribos en detalle de boletin),

preparacion para la colocacién de las placas metélicas en las distancias adecuadas, para evitar choques
entre el armado y el anclaje de las mismas (consultar anclajes en detalle de placa correspondiente)
aplicacion de anticorrosivo minio genuino rojo para todo el armado. Una vez habilitada la seccion, se

con concreto con resistencia fc= 250 kg/cm2, clase 1, hecho en obra, agregado maximo de 3/4",
revenimiento 14, con aditivo inhibidor de la corrosion RHEOCRETE 222, elaborado por BASF y debera ser!
aplicado siguiendo las especificaciones del fabricante. El proceso de colado se realizara en sitio por!
medios como carretillas y botes, se utilizara vibrador para lograr la completa uniformidad al momento del
vaciado, evitando huecos en la pieza. Una vez colado el elemento se debera "curar" con Curafest, por lo

hechos en obra, como de planta, deberan realizar las pruebas correspondientes de laboratorio para;
corroborar sus resistencias dptimas). Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan
ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: trazo con topégrafo, nivelacion, alineacion, plomeo,
suministro de materiales, pruebas de laboratorio, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, cortes
ajustes, desperdicios, habilitado, separadores, dobleces, amarres, descensos, acarreos horizontales y!
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado en carretilla a sitio de acopio de escombro

en boquil de muros), tipo S-2, de 20 cm

normativa de didametros y dobleces. Se debera dejar la;

(hasta 6 usos), perfectamente bien amarrada, colado

o el proceso de fraguado.(todos los concretos, tanto

rficie, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza,
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MEMBRETE DE LA EMPRESA ,
DIRECCION FISCAL, TELEFONO Y
CORREO ELECTRONICO.

(OBRA: Etapa de Reestructuracion del Nuevo Auditorio y area de Circulaciones Verticales, asi como, la Cimentacion de la Graderia, colocacion
de canalizaciones sanitarias e hidraulicas de la misma zona, trabajos de Albaiiilerias en Patio Norte y Patio Central de la Antigua Escuela de

en San

Hurisprt

No. 28, Centro Histdrico de la Ciudad de México.

[CONSTRUCTORA:

NOTA: Es i

en las ificaci Generales y C
concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpieza

deben incluirse en los anilisis de Precios Unitarios.

ias de la D.G.0.C para conocer el alcance real del

24-nov-21

SA-62

0y col ion de F en vanos (refuerzo en pisos), tipo S-2, de 20 cm de espesor, con
un ancho variable desde 0.26 hasta 0.60 de ancho, considerando habilitado de acero de refuerzo,
conforme a lo indicado en el boletin: armado con 8 varillas de No.4, estribo perimetral de var de No. 3 @
10 cm y Estribo interior de No. 3 @ 15 cm (verificar medidas de estribos en detalle de boletin),
considerando dobleces y uniones conforme a tabla normativa de diametros y dobleces. Se debera dejar la
preparacion para la colocacién de las placas metélicas en las distancias adecuadas, para evitar choques
entre el armado y el anclaje de las mismas (consultar anclajes en detalle de placa correspondiente)
aplicacion de anticorrosivo minio genuino rojo para todo el armado. Una vez habilitada la seccion, se
cimbrard en caras necesarias, con cimbra de 2da (hasta 6 usos), perfectamente bien amarrada, colado
con concreto con resistencia fc= 250 kg/cm2, clase 1, hecho en obra, agregado maximo de 3/4",
revenimiento 14, con aditivo inhibidor de la corrosion RHEOCRETE 222, elaborado por BASF y debera ser!
aplicado siguiendo las especificaciones del fabricante. El proceso de colado se realizara en sitio por:
medios como carretillas y botes, se utilizara vibrador para lograr la completa uniformidad al momento del
vaciado, evitando huecos en la pieza. Una vez colado el elemento se debera "curar" con Curafest, por lo
menos una vez al dia, hasta que haya presentado el proceso de fraguado.(todos los concretos, tanto
hechos en obra, como de planta, deberan realizar las pruebas correspondientes de laboratorio para
corroborar sus resistencias dptimas). Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan
ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: trazo con topégrafo, nivelacion, alineacion, plomeo,
suministro de materiales, pruebas de laboratorio, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, cortes
ajustes, desperdicios, habilitado, separadores, dobleces, amarres, descensos, acarreos horizontales y!
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado en carretilla a sitio de acopio de escombro
indicado por la Supervision, preparacion de la superficie, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza
final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

SA-63

oy de R en vanos (refuerzo en boquillas, tipo llave de cortante), tipo S-
3, de 15 cm de espesor, con un ancho variable desde 0.26 hasta 0.60 de ancho, considerando habilitado
de acero de refuerzo, conforme a lo indicado en el boletin: armado con 6 varillas de No. 3, Estribo
perimetral de var de No. 3 @ 10 cm (verificar medidas de estribos en detalle de boletin), considerando
dobleces y uniones conforme a tabla normativa de diametros y dobleces. Se debera dejar la preparacion
para la colocacién de las placas metélicas en las distancias adecuadas, para evitar choques entre el
armado y el anclaje de las mismas (consultar anclajes en detalle de placa correspondiente) aplicacion de
anticorrosivo minio genuino rojo para todo el armado. Una vez habilitada la seccién, se cimbrara en caras
necesarias, con cimbra de 2da (hasta 6 usos), perfectamente bien amarrada, colado con concreto con
resistencia f'c= 250 kg/cm2, clase 1, hecho en obra, agregado méaximo de 3/4", revenimiento 14, con aditivo
inhibidor de la corrosion RHEOCRETE 222, elaborado por BASF y debera ser aplicado siguiendo las
especificaciones del fabricante. El proceso de colado se realizaré en sitio por medios como carretillas y
botes, se utilizara vibrador para lograr la completa uniformidad al momento del vaciado, evitando huecos
en la pieza. Una vez colado el elemento se debera "curar” con Curafest, por lo menos una vez al dia,
hasta que haya presentado el proceso de fraguado.(todos los concretos, tanto hechos en obra, como de
planta, deberan realizar las pruebas correspondientes de laboratorio para corroborar sus resistencias
optimas). Todos los desperdicios propios de la ejecuciéon del concepto deberan ser encostalados y!
retirados. El precio unitario incluye: trazo con topdgrafo, nivelacion, alineacion, plomeo, suministro de
materiales, pruebas de laboratorio, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, cortes ajustes,
desperdicios, habilitado, separadores, dobleces, amarres, descensos, acarreos horizontales y verticales,
encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado en carretilla a sitio de acopio de escombro indicado
por la Supervision, preparacién de la superficie, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

pza 4.00

Subtotal Refuerzo en vano 01, eje D', 6

REFUERZO EN VANO 01, EJE D", 6

SA-64

Liberacion de Zanja en piso, para Refuerzo en vano tipo S-2 (ver boletin 07- Refuerzo en apertura de
vanos), de hasta 20 cm de espesor, por medio de corte con disco, para evitar danar el resto de la
superficie, se debera considerar que las liberaciones son de carécter especial, por lo que se haran a mano
y cortes con disco, por ningin motivo se sometera a maquinaria que pueda realizar alguna percusién o
vibracion que dafie el resto de la pieza o los aceros. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del
concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,
andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervision, limpieza del
area de trabajo.
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SA-65

Liberacion de boquilla de muro para Refuerzo en vano tipo S-2, (ver boletin 07- Refuerzo en apertura
de vanos), con una profundidad de hasta 15 cm de espesor, en muros de mamposteria, por medio de corte
con disco, considerando el retiro del aplanado, realizando un corte vertical para evitar danar el resto del
aplanado en muro, el resto de la liberacion tanto de mamposteria como de aplanado sera por medio de
cincel y mazo ligero, por ningin motivo se sometera a maquinaria que pueda realizar alguna percusion o
vibracion que darie el resto de la pieza o los aceros. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del
concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,
andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervision, limpieza;
durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

SA-66

Liberacion de boquilla en cerramiento superior superior para Refuerzo en vano tipo S-1 (ver boletin
07- Refuerzo en apertura de vanos), con una profundidad de hasta 15 cm de espesor, en muros de
mamposteria, por medio de corte con disco, considerando el retiro del aplanado, realizando un corte
vertical para evitar dafar el resto del aplanado en muro, el resto de la liberacién tanto de mamposteria
como de aplanado sera por medio de cincel y mazo ligero, por ningtin motivo se someterd a maquinaria;
que pueda realizar alguna percusion o vibracion que dafie el resto de la pieza o los aceros. Incluye: mano
de obra, herramienta, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la;
supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

SA-67

Perforacion para Refuerzo en vano tipo S-3, (ver boletin 07- Refuerzo en apertura de vanos), en
dimensiones de 15 cm de alto x 35 cm largo y espesor variable dependiendo del espesor del muro a
trabajar, se deberd trazar a la altura indicada, el vano a liberar y se realizaré corte con disco hasta por
ningin motivo se someterd a maquinaria que pueda realizar alguna percusion o vibracion que dare el resto
de la pieza o los aceros. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, andamios, acarreos
honzontales y/o vemcales al sitio de acopw indicado por Ia superwswn limpieza durante el proceso de

SA-68

Suministro y colocauon de pintura a Ia Cal a tres manos venllcar proporciones de mezcla en obra,
(ver boletin 07- Refuerzo en apertura de vanos), sobre superficies liberadas de mamposteria. Todos los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario
incluye: mano de obra, herramienta, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio
indicado por la supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para
su correcta ejecucion.

SA-69

oy de F en vanos (refuerzo en cerramiento), tipo S-1, de 20 cm de
espesor, con un ancho variable desde 0.26 hasta 0.60 de ancho, considerando habilitado de acero de
refuerzo, conforme a lo indicado en el boletin: armado con 12 varillas de No. 4, estribo perimetral de var de
No. 3 @ 10 cm y Estribo interior de No. 3 @ 15 cm (verificar medidas de estribos en detalle de boletin),
considerando dobleces y uniones conforme a tabla normativa de diametros y dobleces. Se debera dejar la
preparacion para la colocacién de las placas metélicas en las distancias adecuadas, para evitar choques
entre el armado y el anclaje de las mismas (consultar anclajes en detalle de placa correspondiente)
aplicacion de anticorrosivo minio genuino rojo para todo el armado. Una vez habilitada la seccion, se
cimbrara en caras necesarias, con cimbra de 2da (hasta 6 usos), perfectamente bien amarrada, colado
con concreto con resistencia fc= 250 kg/cm2, clase 1, hecho en obra, agregado maximo de 3/4",
revenimiento 14, con aditivo inhibidor de la corrosion RHEOCRETE 222, elaborado por BASF y debera ser!
aplicado siguiendo las especificaciones del fabricante. El proceso de colado se realizara en sitio por:
medios como carretillas y botes, se utilizara vibrador para lograr la completa uniformidad al momento del
vaciado, evitando huecos en la pieza. Una vez colado el elemento se debera "curar" con Curafest, por lo
menos una vez al dia, hasta que haya presentado el proceso de fraguado.(todos los concretos, tanto
hechos en obra, como de planta, deberan realizar las pruebas correspondientes de laboratorio para
corroborar sus resistencias optimas). El precio unitario incluye: trazo con topégrafo, nivelacion, alineacion,
plomeo, suministro de materiales, pruebas de laboratorio, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras,
cortes ajustes, desperdicios, habilitado, separadores, dobleces, amarres, descensos, acarreos horizontales
y verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado en carretilla a sitio de acopio de
escombro indicado por la Supervision, preparacion de la superficie, limpieza durante el proceso de trabajo,
limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

m?2 215
m?2 0.95
m? 0.04
m?2 6.93
m 222
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ias de la D.G.0.C para conocer el alcance real del
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SA-70

deF en vanos (

cimbraré en caras necesarias, con cimbra de 2da

menos una vez al dia, hasta que haya presentad

o
de espesor, con un ancho variable desde 0.26 hasta 0.60 de ancho, considerando habilitado de acero de
refuerzo, conforme a lo indicado en el boletin: armado con 8 varillas de No.4, estribo perimetral de var de
No. 3 @ 10 cm y Estribo interior de No. 3 @ 15 cm (verificar medidas de estribos en detalle de boletin),
considerando dobleces y uniones conforme a tabla normativa de diametros y dobleces. Se debera dejar la
preparacion para la colocacién de las placas metélicas en las distancias adecuadas, para evitar choques
entre el armado y el anclaje de las mismas (consultar anclajes en detalle de placa correspondiente)
aplicacion de anticorrosivo minio genuino rojo para todo el armado. Una vez habilitada la seccion, se

con concreto con resistencia fc= 250 kg/cm2, clase 1, hecho en obra, agregado maximo de 3/4",
revenimiento 14, con aditivo inhibidor de la corrosion RHEOCRETE 222, elaborado por BASF y debera ser!
aplicado siguiendo las especificaciones del fabricante. El proceso de colado se realizara en sitio por: m 5.20
medios como carretillas y botes, se utilizara vibrador para lograr la completa uniformidad al momento del
vaciado, evitando huecos en la pieza. Una vez colado el elemento se debera "curar" con Curafest, por lo

hechos en obra, como de planta, deberan realizar las pruebas correspondientes de laboratorio para
corroborar sus resistencias dptimas). Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan
ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: trazo con topégrafo, nivelacion, alineacion, plomeo,
suministro de materiales, pruebas de laboratorio, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, cortes
ajustes, desperdicios, habilitado, separadores, dobleces, amarres, descensos, acarreos horizontales y!
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado en carretilla a sitio de acopio de escombro
indicado por la Supervision, preparacion de la superficie, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza

en boquil de muros), tipo S-2, de 20 cm

(hasta 6 usos), perfectamente bien amarrada, colado

o el proceso de fraguado.(todos los concretos, tanto

SA-71

final v tndn In nececarin nara sii correcta sieciicién

cimbraré en caras necesarias, con cimbra de 2da

menos una vez al dia, hasta que haya presentad:

final v tadn In necesarin nara sii correcta sieciicién

oy ion de R en vanos (refuerzo en pisos), tipo S-2, de 20 cm de espesor, con
un ancho variable desde 0.26 hasta 0.60 de ancho, considerando habilitado de acero de refuerzo,
conforme a lo indicado en el boletin: armado con 8 varillas de No.4, estribo perimetral de var de No. 3 @
10 cm y Estribo interior de No. 3 @ 15 cm (verificar medidas de estribos en detalle de boletin),
considerando dobleces y uniones conforme a tabla normativa de diametros y dobleces. Se debera dejar la
preparacion para la colocacién de las placas metélicas en las distancias adecuadas, para evitar choques
entre el armado y el anclaje de las mismas (consultar anclajes en detalle de placa correspondiente)
aplicacién de anticorrosivo minio genuino rojo para todo el armado. Una vez habilitada la seccién, se

con concreto con resistencia f'c= 250 kg/cm2, clase 1, hecho en obra, agregado méaximo de 3/4",
revenimiento 14, con aditivo inhibidor de la corrosion RHEOCRETE 222, elaborado por BASF y debera ser!
aplicado siguiendo las especificaciones del fabricante. El proceso de colado se realizara en sitio por: m 2.22
medios como carretillas y botes, se utilizara vibrador para lograr la completa uniformidad al momento del
vaciado, evitando huecos en la pieza. Una vez colado el elemento se debera "curar" con Curafest, por lo

hechos en obra, como de planta, deberan realizar las pruebas correspondientes de laboratorio para
corroborar sus resistencias 6ptimas). Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan
ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: trazo con topégrafo, nivelacion, alineacion, plomeo,
suministro de materiales, pruebas de laboratorio, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, cortes
ajustes, desperdicios, habilitado, separadores, dobleces, amarres, descensos, acarreos horizontales y!
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado en carretilla a sitio de acopio de escombro
indicado por la Supervision, preparacion de la superficie, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza

(hasta 6 usos), perfectamente bien amarrada, colado

o el proceso de fraguado.(todos los concretos, tanto
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SA-72

I ion de F en vanos (

dobleces y uniones conforme a tabla normativa de

botes, se utilizara vibrador para lograr la completa

tado lo necesarin nara su correcta eieciicidn

Tnistro y
3, de 15 cm de espesor, con un ancho variable desde 0.26 hasta 0.60 de ancho, considerando habilitado
de acero de refuerzo, conforme a lo indicado en el boletin: armado con 6 varillas de No. 3, Estribo
perimetral de var de No. 3 @ 10 cm (verificar medidas de estribos en detalle de boletin), considerando

para la colocacion de las placas metélicas en las distancias adecuadas, para evitar choques entre el
armado y el anclaje de las mismas (consultar anclajes en detalle de placa correspondiente) aplicacion de
anticorrosivo minio genuino rojo para todo el armado. Una vez habilitada la seccién, se cimbrara en caras
necesarias, con cimbra de 2da (hasta 6 usos), perfectamente bien amarrada, colado con concreto con
resistencia f'c= 250 kg/cm2, clase 1, hecho en obra,
inhibidor de la corrosion RHEOCRETE 222, elaborado por BASF y debera ser aplicado siguiendo las
especificaciones del fabricante. El proceso de colado se realizara en sitio por medios como carretillas y pza 4.00

en la pieza. Una vez colado el elemento se debera "curar" con Curafest, por lo menos una vez al dia,
hasta que haya presentado el proceso de fraguado.(todos los concretos, tanto hechos en obra, como de
planta, deberan realizar las pruebas correspondientes de laboratorio para corroborar sus resistencias
optimas). Todos los desperdicios propios de la ejecuciéon del concepto deberan ser encostalados y!
retirados. El precio unitario incluye: trazo con topdgrafo, nivelacion, alineacién, plomeo, suministro de
materiales, pruebas de laboratorio, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, cortes ajustes,
desperdicios, habilitado, separadores, dobleces, amarres, descensos, acarreos horizontales y verticales,
encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado en carretilla a sitio de acopio de escombro indicado
por la Supervision, preparacion de la superficie, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y!

enb tipo llave de cortante), tipo S-

diametros y dobleces. Se debera dejar la preparacion

agregado maximo de 3/4", revenimiento 14, con aditivo

uniformidad al momento del vaciado, evitando huecos

Subtotal Refuerzo en vano 01, eje D", 6 $

REFUERZO EN VANO 01, EJE 6, D"

SA-73

vanos), de hasta 20 cm de espesor, por medio

andamios, acarreos horizontales y/o verticales al

Liberacién de Zanja en piso, para Refuerzo en vano tipo S-2 (ver boletin 07- Refuerzo en apertura de
superficie, se debera considerar que las liberaciones son de carécter especial, por lo que se haran a mano
y cortes con disco, por ninglin motivo se sometera a maquinaria que pueda realizar alguna percusién o
vibracion que darie el resto de la pieza o los aceros. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, m?2 0.92

durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

de corte con disco, para evitar dafiar el resto de la

sitio de acopio indicado por la supervisién, limpieza

SA-74

andamios, acarreos horizontales y/o verticales al

Liberacion de boquilla de muro para Refuerzo en vano tipo S-2, (ver boletin 07- Refuerzo en apertura
de vanos), con una profundidad de hasta 15 cm de espesor, en muros de mamposteria, por medio de corte
con disco, considerando el retiro del aplanado, realizando un corte vertical para evitar dafar el resto del
aplanado en muro, el resto de la liberacion tanto de mamposteria como de aplanado sera por medio de
cincel y mazo ligero, por ningin motivo se sometera a maquinaria que pueda realizar alguna percusion o m2 205
vibracion que dafie el resto de la pieza o los aceros. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del
concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,

durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

sitio de acopio indicado por la supervisién, limpieza

SA-75

vertical para evitar dafar el resto del aplanado en

Liberacion de boquilla en cerramiento superior superior para Refuerzo en vano tipo S-1 (ver boletin
07- Refuerzo en apertura de vanos), con una profundidad de hasta 15 cm de espesor, en muros de
mamposteria, por medio de corte con disco, considerando el retiro del aplanado, realizando un corte

como de aplanado sera por medio de cincel y mazo ligero, por ningtin motivo se someterd a maquinaria;
que pueda realizar alguna percusion o vibracién que dafie el resto de la pieza o los aceros. Todos los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario
incluye: mano de obra, herramienta, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio

muro, el resto de la liberacién tanto de mamposteria me 0.92

SA-76

Perforacion para Refuerzo en vano tipo S-3, (ver boletin 07- Refuerzo en apertura de vanos), en
dimensiones de 15 cm de alto x 35 cm largo y espesor variable dependiendo del espesor del muro a
trabajar, se debera trazar a la altura indicada, el vano a liberar y se realizaré corte con disco hasta por
ningin motivo se someterd a maquinaria que pueda realizar alguna percusion o vibracion que dare el resto
de la pieza o los aceros. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, andamios, acarreos
horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervision, limpieza durante el proceso de
trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
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[CONSTRUCTORA:

NOTA: Es indi: en las

deben incluirse en los anilisis de Precios Unitarios.

ias de la D.G.0.C para conocer el alcance real del
concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpieza

24-nov-21

SA-77

Suministro y colocacion de pintura a la Cal a tres manos, verificar proporciones de mezcla en obra,
(ver boletin 07- Refuerzo en apertura de vanos), sobre superficies liberadas de mamposteria. Todos los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario
incluye: mano de obra, herramienta, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio
indicado por la supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para
su correcta ejecucion.

SA-78

oy de F en vanos (refuerzo en cerramiento), tipo S-1, de 20 cm de
espesor, con un ancho variable desde 0.26 hasta 0.60 de ancho, considerando habilitado de acero de
refuerzo, conforme a lo indicado en el boletin: armado con 12 varillas de No. 4, estribo perimetral de var de
No. 3 @ 10 cm y Estribo interior de No. 3 @ 15 cm (verificar medidas de estribos en detalle de boletin),
considerando dobleces y uniones conforme a tabla normativa de diametros y dobleces. Se debera dejar la;
preparacion para la colocacién de las placas metélicas en las distancias adecuadas, para evitar choques
entre el armado y el anclaje de las mismas (consultar anclajes en detalle de placa correspondiente)
aplicacion de anticorrosivo minio genuino rojo para todo el armado. Una vez habilitada la seccion, se
cimbrara en caras necesarias, con cimbra de 2da (hasta 6 usos), perfectamente bien amarrada, colado
con concreto con resistencia fc= 250 kg/cm2, clase 1, hecho en obra, agregado maximo de 3/4",
revenimiento 14, con aditivo inhibidor de la corrosion RHEOCRETE 222, elaborado por BASF y debera ser!
aplicado siguiendo las especificaciones del fabricante. El proceso de colado se realizara en sitio por:
medios como carretillas y botes, se utilizara vibrador para lograr la completa uniformidad al momento del
vaciado, evitando huecos en la pieza. Una vez colado el elemento se debera "curar" con Curafest, por lo
menos una vez al dia, hasta que haya presentado el proceso de fraguado.(todos los concretos, tanto
hechos en obra, como de planta, deberan realizar las pruebas correspondientes de laboratorio para;
corroborar sus resistencias dptimas). Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan
ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: trazo con topégrafo, nivelacion, alineacion, plomeo,
suministro de materiales, pruebas de laboratorio, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, cortes
ajustes, desperdicios, habilitado, separadores, dobleces, amarres, descensos, acarreos horizontales y!
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado en carretilla a sitio de acopio de escombro
indicado por la Supervision, preparacion de la superficie, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza

final v tadn In in nara e nnrranta aisnunidn

SA-79

oy ion de R en vanos (refuerzo en boquillas de muros), tipo S-2, de 20 cm
de espesor, con un ancho variable desde 0.26 hasta 0.60 de ancho, considerando habilitado de acero de
refuerzo, conforme a lo indicado en el boletin: armado con 8 varillas de No.4, estribo perimetral de var de
No. 3 @ 10 cm y Estribo interior de No. 3 @ 15 cm (verificar medidas de estribos en detalle de boletin),
considerando dobleces y uniones conforme a tabla normativa de diametros y dobleces. Se debera dejar la;
preparacion para la colocacién de las placas metélicas en las distancias adecuadas, para evitar choques
entre el armado y el anclaje de las mismas (consultar anclajes en detalle de placa correspondiente)
aplicacién de anticorrosivo minio genuino rojo para todo el armado. Una vez habilitada la seccién, se
cimbrara en caras necesarias, con cimbra de 2da (hasta 6 usos), perfectamente bien amarrada, colado
con concreto con resistencia fc= 250 kg/cm2, clase 1, hecho en obra, agregado maximo de 3/4",
revenimiento 14, con aditivo inhibidor de la corrosion RHEOCRETE 222, elaborado por BASF y debera ser!
aplicado siguiendo las especificaciones del fabricante. El proceso de colado se realizara en sitio por:
medios como carretillas y botes, se utilizara vibrador para lograr la completa uniformidad al momento del
vaciado, evitando huecos en la pieza. Una vez colado el elemento se debera "curar" con Curafest, por lo
menos una vez al dia, hasta que haya presentado el proceso de fraguado.(todos los concretos, tanto
hechos en obra, como de planta, deberan realizar las pruebas correspondientes de laboratorio para;
corroborar sus resistencias 6ptimas). Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan
ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: trazo con topégrafo, nivelacion, alineacion, plomeo,
suministro de materiales, pruebas de laboratorio, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, cortes
ajustes, desperdicios, habilitado, separadores, dobleces, amarres, descensos, acarreos horizontales y!
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado en carretilla a sitio de acopio de escombro
indicado por la Supervision, preparacion de la superficie, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza
final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

m2 4.21
m 224
m 5.20
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MEMBRETE DE LA EMPRESA ,
DIRECCION FISCAL, TELEFONO Y
CORREO ELECTRONICO.

Hurisprt

(OBRA: Etapa de Reestructuracion del Nuevo Auditorio y area de Circulaciones Verticales, asi como, la Cimentacion de la Graderia, colocacion
de canalizaciones sanitarias e hidraulicas de la misma zona, trabajos de Albaiiilerias en Patio Norte y Patio Central de la Antigua Escuela de
No. 28, Centro Histdrico de la Ciudad de México.

[CONSTRUCTORA:

NOTA: Es indi: en las

deben incluirse en los anilisis de Precios Unitarios.

ias de la D.G.0.C para conocer el alcance real del
concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpieza

24-nov-21

SA-80

0y col ion de F en vanos (refuerzo en pisos), tipo S-2, de 20 cm de espesor, con
un ancho variable desde 0.26 hasta 0.60 de ancho, considerando habilitado de acero de refuerzo,
conforme a lo indicado en el boletin: armado con 8 varillas de No.4, estribo perimetral de var de No. 3 @
10 cm y Estribo interior de No. 3 @ 15 cm (verificar medidas de estribos en detalle de boletin),
considerando dobleces y uniones conforme a tabla normativa de diametros y dobleces. Se debera dejar la|
preparacion para la colocacién de las placas metélicas en las distancias adecuadas, para evitar choques
entre el armado y el anclaje de las mismas (consultar anclajes en detalle de placa correspondiente)
aplicacion de anticorrosivo minio genuino rojo para todo el armado. Una vez habilitada la seccion, se
cimbrara en caras necesarias, con cimbra de 2da (hasta 6 usos), perfectamente bien amarrada, colado
con concreto con resistencia fc= 250 kg/cm2, clase 1, hecho en obra, agregado maximo de 3/4",
revenimiento 14, con aditivo inhibidor de la corrosion RHEOCRETE 222, elaborado por BASF y debera ser!
aplicado siguiendo las especificaciones del fabricante. El proceso de colado se realizara en sitio por:
medios como carretillas y botes, se utilizara vibrador para lograr la completa uniformidad al momento del
vaciado, evitando huecos en la pieza. Una vez colado el elemento se debera "curar" con Curafest, por lo
menos una vez al dia, hasta que haya presentado el proceso de fraguado.(todos los concretos, tanto
hechos en obra, como de planta, deberan realizar las pruebas correspondientes de laboratorio para;
corroborar sus resistencias dptimas). Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan
ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: trazo con topégrafo, nivelacion, alineacion, plomeo,
suministro de materiales, pruebas de laboratorio, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, cortes
ajustes, desperdicios, habilitado, separadores, dobleces, amarres, descensos, acarreos horizontales y!
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado en carretilla a sitio de acopio de escombro

SA-81

indicado por la Supervision, preparacion de la superficie, Iimpieza durante el proceso de trabajo, limpieza

I ion de F en vanos ( enb illas, tipo llave de cortante), tipo S-
3,de 15¢cm de espesor, con un ancho variable desde 0.26 hasta 0.60 de ancho, considerando habilitado
de acero de refuerzo, conforme a lo indicado en el boletin: armado con 6 varillas de No. 3, Estribo
perimetral de var de No. 3 @ 10 cm (verificar medidas de estribos en detalle de boletin), considerando
dobleces y uniones conforme a tabla normativa de diametros y dobleces. Se debera dejar la preparacion
para la colocacion de las placas metélicas en las distancias adecuadas, para evitar choques entre el
armado v el anclaje de Ias rmsmas (consultar anclajes en detalle de placa correspond|en1e) aphcauon de

sada al ST hahilitad,

pza 4.00

Subtotal Refuerzo en vano 01, eje 06, D"

REFUERZO EN VANO 01, EJE 6, D"

SA-82

Liberacion de Zanja en piso, para Refuerzo en vano tipo S-2 (ver boletin 07- Refuerzo en apertura de
vanos), de hasta 20 cm de espesor, por medio de corte con disco, para evitar dafar el resto de la
superficie, se debera considerar que las liberaciones son de carécter especial, por lo que se haran a mano
y cortes con disco, por ninglin motivo se sometera a maquinaria que pueda realizar alguna percusién o
vibracion que dafie el resto de la pieza o los aceros. Incluye: mano de obra, herramienta, andamios,
acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervisién, limpieza durante el
proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

SA-83

Liberacion de boquilla de muro para Refuerzo en vano tipo S-2, (ver boletin 07- Refuerzo en apertura
de vanos), con una profundidad de hasta 15 cm de espesor, en muros de mamposteria, por medio de corte
con disco, considerando el retiro del aplanado, realizando un corte vertical para evitar dafar el resto del
aplanado en muro, el resto de la liberacion tanto de mamposteria como de aplanado sera por medio de
cincel y mazo ligero, por ningin motivo se sometera a maquinaria que pueda realizar alguna percusion o
vibracion que dafie el resto de la pieza o los aceros. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del
concemo deberan ser encos1a|ados y reurados El premo unltano mcluye mano de obra herramlenta

SA-84

Liberacion de boqullla en cerramlento superlor superlor para Refuerzo en vano tlpo S—1 (ver boletin
07- Refuerzo en apertura de vanos), con una profundidad de hasta 15 cm de espesor, en muros de
mamposteria, por medio de corte con disco, considerando el retiro del aplanado, realizando un corte
vertical para evitar dafar el resto del aplanado en muro, el resto de la liberacién tanto de mamposteria
como de aplanado sera por medio de cincel y mazo ligero, por ningtin motivo se someterd a maquinaria;
que pueda realizar alguna percusion o vibracién que dafie el resto de la pieza o los aceros. Todos los
desperdicios propios de la eJeCUCIOI'I del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario

innlinin: mann da abea Al nitin dn annnin

SA-85

Perforacion para Refuerzo en vano tipo S-3, (ver boletin 07- Reiuerzo en apertura de vanos), en
dimensiones de 15 cm de alto x 35 cm largo y espesor variable dependiendo del espesor del muro a
trabajar, se deberd trazar a la altura indicada, el vano a liberar y se realizaré corte con disco hasta por
ningin motivo se someterd a maquinaria que pueda realizar alguna percusion o vibracion que dare el resto
de la pieza o los aceros. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, andamios, acarreos
horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervision, limpieza del area de trabajo.

m2 0.87
m2 1.95
m2 0.87
m?3 0.04
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ANEXO
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11

MEMBRETE DE LA EMPRESA ,
DIRECCION FISCAL, TELEFONO Y
CORREO ELECTRONICO.

(OBRA: Etapa de Reestructuracion del Nuevo Auditorio y area de Circulaciones Verticales, asi como, la Cimentacion de la Graderia, colocacion
de canalizaciones sanitarias e hidraulicas de la misma zona, trabajos de Albaiiilerias en Patio Norte y Patio Central de la Antigua Escuela de

Hurisprt

No. 28, Centro Histdrico de la Ciudad de México.

[CONSTRUCTORA:

NOTA: Es indi: en las

deben incluirse en los anilisis de Precios Unitarios.

ias de la D.G.0.C para conocer el alcance real del
concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpieza

24-nov-21

SA-86

Suministro y colocacion de pintura a la Cal a tres manos, verificar proporciones de mezcla en obra,
(ver boletin 07- Refuerzo en apertura de vanos), sobre superficies liberadas de mamposteria. Todos los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario
incluye: mano de obra, herramienta, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio
indicado por la supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para
su correcta ejecucion.

m2 4.01

SA-87

oy ion de Ri en vanos (refuerzo en cerramiento), tipo S-1, de 20 cm de
espesor, con un ancho variable desde 0.26 hasta 0.60 de ancho, considerando habilitado de acero de
refuerzo, conforme a lo indicado en el boletin: armado con 12 varillas de No. 4, estribo perimetral de var de
No. 3 @ 10 cm y Estribo interior de No. 3 @ 15 cm (verificar medidas de estribos en detalle de boletin),
considerando dobleces y uniones conforme a tabla normativa de diametros y dobleces. Se debera dejar la
preparacion para la colocacién de las placas metélicas en las distancias adecuadas, para evitar choques
emre el armado y el anclaje de Ias mlsmas (consultar anclajes en detalle de placa correspondleme)

SA-88

deF en vanos ( en i de muros), tlpo S 2 de 20 cm
de espesor con un ancho variable desde 0.26 hasta 0.60 de ancho considerando habilitado de acero de
refuerzo, conforme a lo indicado en el boletin: armado con 8 varillas de No.4, estribo perimetral de var de
No. 3 @ 10 cm y Estribo interior de No. 3 @ 15 cm (verificar medidas de estribos en detalle de boletin),
considerando dobleces y uniones conforme a tabla normativa de diametros y dobleces. Se debera dejar la
preparacion para la colocacién de las placas metélicas en las distancias adecuadas, para evitar choques
emre el armado y el anclaje de las mismas (consultar anclajes en detalle de placa correspond|en1e)

An minin maniina vain mavns tada Al aveaada Llna Wilitads In Ananidn nn

SA-89

de R en vanos (refuerzo en pisos), tlpo S—2 de 20 cm de espesor, con
un ancho varlable desde 0.26 hasta 0.60 de ancho, considerando habilitado de acero de refuerzo,
conforme a lo indicado en el boletin: armado con 8 varillas de No.4, estribo perimetral de var de No. 3 @
10 cm y Estribo interior de No. 3 @ 15 cm (verificar medidas de estribos en detalle de boletin),
considerando dobleces y uniones conforme a tabla normativa de diametros y dobleces. Se debera dejar la;
preparacion para la colocacién de las placas metélicas en las distancias adecuadas, para evitar choques
emre el armado y el anclaje de las mismas (consultar anclajes en detalle de placa correspondleme)

An minin snnuinn wain norn dads al armads 1lna

SA-90

deF en vanos ( enb I tlpo llave de cortante), tipo S-
3,de 15¢cm de espesor, con un ancho variable desde 0.26 hasta 0.60 de ancho, considerando habilitado
de acero de refuerzo, conforme a lo indicado en el boletin: armado con 6 varillas de No. 3, Estribo
perimetral de var de No. 3 @ 10 cm (verificar medidas de estribos en detalle de boletin), considerando
dobleces y uniones conforme a tabla normativa de diametros y dobleces. Se debera dejar la preparacion
para la colocacion de las placas metélicas en las distancias adecuadas, para evitar choques entre el
armado y el anclaje de las mismas (consultar anclajes en detalle de placa correspondiente) aplicacion de

i o pini ; ; ! e 11 babilitnda | s ; .

sndl

pza 4.00

Subtotal Refuerzo en vano 01, eje 06, D"

Subtotal Refuerzo en vanos

ALBANILERIAS

SA-91

[Perforacion controlada, sobre muros de p ia y/o , con dia de 4", con
extractora de corazoén HILTI. Se trazard y verificard el didmetro para paso de tuberia. Todos los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario
incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y/o verticales, encostalado (7
usos) para el retiro de desperdicios y su traslado al sitio de acopio sefialado por la supervision y traslado a|
pie de camién, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

m 30.00

SA-92

Ranura sobre muros de mamposteria, para tuberia de 5 x 5 cm, Inicialmente se hara en el trazo del
area a liberar, corte con esmeriladora de aplanado y tramo de muro a retirar y posteriormente se realizara,
la ranura con maceta y cincel con golpe suave y rasante para evitar dafiar los elementos adyacentes. Todo
el escombro y los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados.
El precio unitario incluye: trazos para delimitar areas a liberar, mano de obra, equipo de seguridad,
herramienta, proteccién de superficies adyacentes, encostalado de escombro y/o desperdicios (En costales
de raha 7 usos) acarreos honzontales y/o verticales de escombro y/o desperdu:los a sitio de acopio
- i

Amn diianta Al nvanana da teabnin limninea final s tada ln in mmen

m 20.00
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en las ificacit de Construccién de la D.G.0.C. de la UNAM

MEMBRETE DE LA EMPRESA ,
DIRECCION FISCAL, TELEFONO Y
CORREO ELECTRONICO.

(OBRA: Etapa de Reestructuracion del Nuevo Auditorio y area de Circulaciones Verticales, asi como, la Cimentacion de la Graderia, colocacion
de canalizaciones sanitarias e hidraulicas de la misma zona, trabajos de Albaiiilerias en Patio Norte y Patio Central de la Antigua Escuela de

Hurisprt

NOTA: Es indi: en las

[CONSTRUCTORA:

Generales y C

ias de la D.G.0.C para conocer el alcance real del
concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpieza
No. 28, Centro Histérico de la Ciudad de México. deben incluirse en los analisis de Precios Unitarios.

24-nov-21

SA-93

Suministro y colocacion de base tipo "poyo", de 20 cm de espesor, Las actividades son de caracter:
manual, evitando maquinaria vibratoria que pueda perjudicar el area de trabajo o aledanas, habilitado de
malla electrosoldada 6x6/10-10, conforme a lo indicado en el plano (SAL-ALB-01,02). Una vez habilitada la|
seccion, se cimbrard en caras necesarias, con cimbra de 2da (hasta 6 usos), perfectamente bien mé 0.81
amarrada, colado con concreto con resistencia f'c= 250 kg/cm2, clase 1, hecho en obra, agregado maximo
de 3/4", revenimiento 14, el proceso de colado se realizara en sitio, cuando ya se encuentre habilitada la
pieza completa, por medios como carretillas y botes, una vez colado el elemento se debera colar con

Puinbnnt mnvln manan iinn sins al din_basta sin base An alnvanana dn fenminda (Tadans lnn

Albafilerias

CUBIERTAS Y AZOTEAS

SA-94

Suministro y colocacion de relleno de tepojal de 3/4" compactado a mano. El relleno se colocara de
forma que se garantice que no sufrira asentamientos locales provocados por consolidacién de material, por|
lo que debera ser correctamente apisonado. El relleno se colocara, serd acomodado y compactado con
pisén de mano. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y! m? 35.00
retirados. El precio unitario incluye: mano de obra calificada, equipo de seguridad, herramienta, equipo,
encostalado de escombro y/o desperdicios (En costales de rafia 7 usos), acarreos horizontales y/o
vemcales de escombro y/o desperdlcws a sitio de acopio indicado por la superwsmn limpieza durante el

SN in mnvn i anreania

SA-95

Sumimstro y colocaclon de Entonado de prop con P de 6 cm. Todos
los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberén ser encostalados y retirados. El precio
unitario incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta, equipo,
desperdicios, encostalado de escombro y/o desperdicios (En costales de rafia 7 usos), acarreos m2 42.00
horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y!
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

SA-96

0 y fabricacion de chaflan de 10 x 10 cm. Hecho a base de mortero cemento-cal-arena 1:1:3.
Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El
precio unitario incluye: trazo con topégrafo, nivelacion, alineacion, plomeo, suministro de materiales, mano
de obra, herramienta, equipo, maniobras, cortes, ajustes, desperdicios, habilitado, separadores, m 74.25
descensos, acarreos horizontales y verticales, encostalado de desperdicios (7 usos), retiro y traslado en a
sitio de acopio de escombro indicado por la Supervisién, preparacion de la superficie, limpieza durante el
proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

SA-97

Imprimacion de la superficie con Hidroprimer. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del
concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: trazos para delimitar areas a|
liberar, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta, andamios, acarreos horizontales y/o verticales,
encostalado de escombro y/o desperdicios (en costales de rafia 7 usos) y traslado en carretilla a pie de m2 97.00
camion, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta;
ejecucion.

SA-98

Sumlnlslro y colocauon de manto impermeabilizante prefabrlcado de asfalto modificado con APP

(polipropi con de polié , con 4mm de espesor adherido por
termofusion Festermip APP PS 4.00 mm acabado liso marca Fester. Con previa aplicacién de una mano
uniforme de Fester Hidroprimer sin diluir, utilizando cepillo, brocha o pistola de alta presién y secado del m2 97.00
mismo. Retirar previamente partes sueltas, flojas o mal adheridas, y eliminar salientes filosas o
puntiagudas rasurando la superficie con pala plana. Capas antiguas o deterioradas de otros productos
deben ser retiradas. El manto |mpermeable debe colocarse presentando y allneando el pnmer rollo en

nrmn insilar o ln nnvbarma b

SA-99

A A i
0y col de manto imper prefabricado de asfalto delfIDadO con APP

(polipropi f do con membrana de poliéster, con 4.5mm de espesor, adherido por!

termofusion Festermip 15 APP PS acabado gravilla gris marca Fester. Retirar previamente partes sueltas,

flojas o mal adheridas, y eliminar salientes filosas o puntiagudas rasurando la superficie con pala plana. m2 97.00

Capas antiguas o deterioradas de otros productos deben ser retiradas. El manto impermeable debe

colocarse presentando y alineando el primer rollo en forma perpendicular a la pendiente fijandolo por!

1ermo fusion, es mportame determinar el punto de inicio de una |mpermeab|||zar:|on esto lo determina la
ot

SA-100

Sumlnlslro y col ocacmn "de refuerzo en punlos “criticos (arlstas vértices,

pluvial) con manto impermeabilizante prefabricado de asfalto modificado con APP (polipropileno atactico)
reforzado con membrana de poliéster, con 4 mm de espesor. Colocando en cada punto critico sobre el
Fester Hidroprimer ya seco, un refuerzo mediante un recorte de Festermip APP PS 4.0 mm, el cual deberé; me2 15.00
calentarse por medio de soplete de gas (especial para prefabricados), la cara inferior de una seccién del
manto hasta fundir la pelicula transparente de polietileno que trae integrada, y desenréllelo presionando
ligeramente a efecto de que suelde por vulcanizacion. Repetir esta operacion a medlda que va extendiendo

Alealla dna ADD DC lina Cnlnn nnvn movnr anaridad an vin fluin ol
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en las ificacit de Construccién de la D.G.0.C. de la UNAM

MEMBRETE DE LA EMPRESA ,
DIRECCION FISCAL, TELEFONO Y
CORREO ELECTRONICO.

(OBRA: Etapa de Reestructuracion del Nuevo Auditorio y area de Circulaciones Verticales, asi como, la Cimentacion de la Graderia, colocacion
de canalizaciones sanitarias e hidraulicas de la misma zona, trabajos de Albaiiilerias en Patio Norte y Patio Central de la Antigua Escuela de

Hurisprt

NOTA: Es indi: en las

[CONSTRUCTORA:

ias de la D.G.0.C para conocer el alcance real del
concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpieza
No. 28, Centro Histérico de la Ciudad de México. deben incluirse en los analisis de Precios Unitarios.

24-nov-21

SA-101

Suministro y colocacion de Coladera TH-4952, marca Helvex o equivalente en calidad, sobre salida
existente. Considerando la preparaciéon de la superficie, liberando impermeabilizaciones previas,
aplicacion de sellador para superficie de concreto, colocacion de manto, colocacion de la coladera y sello
final con impermeabilizante prefabricado de asfalto modificado con APP. Todos los desperdicios propios de pza 1.00
la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano
de obra, equipo de seguridad, herramienta, proteccién de superficies adyacentes, encostalado de
escombro y/o desperdicios (En costales de rafia 7 usos), acarreos horizontales y/o verticales de escombro
o o b

itin ol inindinad L inide limminza o o al Aot

Subtotal Cubiertas y azoteas
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SA-102

D de auna pr i de 1.50 cm. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del
concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: material, mano de obra, equipo y
herramienta, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervision, limpieza m2 1.86
durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

SA-103

de ivo Sikadur 32 GEL o equivalente. Todos los desperdicios propios de
la e]ecucn)n del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: material, mano
de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la m2 1.86
supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta;
eiecucion.

Suministro y habilitado de acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2, en diversos diametros, considerando,

SA-104

Acero de No. 2 en bases kg 10.16

SA-105

Acero de No. 3 en bases kg 50.71

Suministro y habilitado de cimbra para elementos de cimentacion, a base de madera de pino de 2da,

SA-106

Cimbra en dados m?2 2.38

SA-107

Cimbra en zapatas m2 2.20

Suministro y colado de concreto premezclado. El proceso de colado se realizard en sitio por medios
como carretillas y botes, se utilizara vibrador para lograr la completa uniformidad al momento del vaciado,
evitando huecos en la pieza. Una vez colado el elemento se debera "curar" con Curafest, por lo menos
una vez al dia, hasta que haya presentado el proceso de fraguado.(todos los concretos, tanto hechos en
obra, como de planta, deberan realizar las pruebas correspondientes de laboratorio para corroborar sus
resistencias 6ptimas). Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser:
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano de obra calificada, equipo de seguridad,
herramienta, equipo, encostalado de escombro y/o desperdicios (En costales de rafia 7 usos), acarreos
horizontales y verticales, traslado a sitio de acopio indicado por la supervision y retiro fuera de la obra a tiro
libre, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion,
con las siguientes resistencias:

SA-108

Concreto premezclado en cimentacion f'c= 250 kg/cm2,con aditivo Riocrette me
0.35

SA-109

Anclas, redondo liso de @= 1/2" de 0.30 m de largo con tramo de cuerda de 15 cm. Aplicacién de
anticorrosivo minio genuino rojo sobre todo el acero habilitado. El precio unitario incluye: trazo con
topografo, nivelacion, alineacion, plomeo, suministro de materiales, materiales, mano de obra,
herramienta, equipo, maniobras, cortes ajustes, desperdicios, habilitado, separadores, dobleces, amarres,
descensos, acarreos horizontales y verticales, encostalado de desperdicios (en costales de rafia 7 usos)
retiro y traslado en carretilla a sitio de acopio de escombro indicado por la Supervisién, preparacién de la
superficie, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta;
sianinian

pza 24.00

SA-110

Anclas, redondo liso de @= 3/8" de 0.40 m de largo con dobleces segun disefio, "botoneada" a placa.
Aplicacion de anticorrosivo minio genuino rojo sobre todo el acero habilitado. El precio unitario incluye:
trazo con topografo, nivelacion, alineacién, plomeo, suministro de materiales, materiales, mano de obra,
herramienta, equipo, maniobras, cortes ajustes, desperdicios, habilitado, separadores, dobleces, amarres, pza 20.00
descensos, acarreos horizontales y verticales, encostalado de desperdicios (en costales de rafia 7 usos)
retiro y traslado en carretilla a sitio de acopio de escombro indicado por la Supervision, preparacion de la|
superficie limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta

aiant

5um|n|slro y fabricacion en taller con verificacion y visita de la supervision interna, de elementos
metélicos de perfiles varios como:

SA-111

C-1 Columna PTR 4" x 4" x 3/16", acero Grado 50 C Fy=3515 kg/cm2. (Boletin 09 - Estructura aire
acondicionado), con soldadura E6018. kg 445.07

SA-112

V-1 Viga IPR 203 mm 14.90 kg/m, acero Grado 50 C Fy=3515 kg/cm2. (Boletin 09 - Estructura aire

acondicionado). con soldadura E6018. kg 252.11

SA-113

V-2 Viga PTR 6" x 3" x 1/8", acero Grado 50 C Fy=3515 kg/cm2. (Boletin 09 - Estructura aire
acondicionado), con soldadura E6018.

kg 431.92
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(OBRA: Etapa de Reestructuracion del Nuevo Auditorio y area de Circulaciones Verticales, asi como, la Cimentacion de la Graderia, colocacion
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en San
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No. 28, Centro Histdrico de la Ciudad de México.

[CONSTRUCTORA:

NOTA: Es indi: en las ificaci Generales y C ias de la D.G.0.C para conocer el alcance real del
concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpieza
deben incluirse en los anilisis de Precios Unitarios.

24-nov-21

SA-114

V-3 Viga CF 5" x 2" cal 14, acero Grado 50 C Fy=3515 kg/cm?. (Boletin 09 - Estructura aire
acondicionado), con soldadura E6018.

kg 245.09

SA-115

PB-1 Placa desplante medidas segln boletin e=3/8", acero A-36 Fy=2530 kg/cm?2. (Boletin 09 - Estructura
aire acondicionado), con soldadura E6018.

kg 35.89

SA-116

PB-2 Placa desplante medidas segln boletin e=3/8", acero A-36 Fy=2530 kg/cm?2. (Boletin 09 - Estructura
aire acondicionado), con soldadura E6018.

kg 15.00

SA-117

LI 2x2" x 3/16" Tramo de angulo como refuerzo en unién, acero Grado 50 C Fy=3515 kg/cm2. (Boletin 09 -
Estructura aire acondicionado), con soldadura E6018.

kg 28.98

SA-118

Placa 100x100mm 3/16" Placa unién e=3/16", acero A-36 Fy=2530 kg/cm?. (Boletin 09 - Estructura aire
acondicionado), con soldadura E6018.

kg 8.88

(Consultar las notas al final de los boletines de estructura, emitidos por el Instituto de Ingenieria). Las
soldaduras seran ejecutadas por soldadores calificados y se rechazaran de inmediato todas las soldaduras
que presenten defectos aparentes de importancia tales como: crateres, grietas y socavaciones de material
base. Para soldaduras de empalme se aplicaran soldaduras con electrodos segin Boletin 03 -
Estructuracion de elevador, Boletin 03 BIS - Cimentacion y cubierta de circulaciones verticales y Boletin 04
Estructuracién de escalera secundaria, de acuerdo a la norma AWS. Para todas las soldaduras, se
realizaran pruebas por ultrasonido en el 15% de las soldaduras y se ejecutaran bajo el siguiente
procedimiento: limpieza de 6xido, liberacion de escorias, evitar distorsiones en el elemento a soldar,
soldaduras a tope de penetracién completa segun las especificaciones A.W.S., utilizar placas de respaldo
cuando se suelden por un solo lado, el precalentamiento y la temperatura entre pasadas estara de
acuerdo con las normas A.W.S. Después de aprobar las piezas en el taller, previa eliminacion de todas las
escamas, oxidos y escorias, se aplicard primer anticorrosivo SYLPYL 13 con derivados de zinc como
agente inhibidor de corrosién conforme indica el fabricante, aplicado a dos manos cubriendo toda la|
superficie a un espesor promedio de 1.5 mils E.P.S. cada capa (75 micras), espesor total promedio marca
SYLPYL o equivalente en calidad, verificado en campo con medidor digital, las soldaduras a realizar en
campo deberan marcarse previamente en el elemento, enmascarillando un area de 50 mm alrededor de la|
parte por soldar, que debera pintarse posteriormente. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del
concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: planos de taller, plantillas, trazos,
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos horizontales y verticales, ajustes, desperdicio,
descalibre, esmerilado, retiro de sobrantes, limpieza del area de trabajo, proteccién de areas adyacentes,
limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Traslado y montaje de elementos metalicos de perfiles varios como:

SA-119

C-1 Columna PTR 4" x 4" x 3/16", acero Grado 50 C Fy=3515 kg/cm2. (Boletin 09 - Estructura aire
acondicionado), con soldadura E6018.

kg 445.07

SA-120

V-1 Viga IPR 203 mm 14.90 kg/m, acero Grado 50 C Fy=3515 kg/cm2. (Boletin 09 - Estructura aire
acondicionado), con soldadura E6018.

kg 252.11

SA-121

V-2 Viga PTR 6" x 3" x 1/8", acero Grado 50 C Fy=3515 kg/cm?. (Boletin 09 - Estructura aire
acondicionado), con soldadura E6018.

kg 431.92

SA-122

V-3 Viga CF 5" x 2" cal 14, acero Grado 50 C Fy=3515 kg/cm2. (Boletin 09 - Estructura aire
acondicionado), con soldadura E6018.

kg 245.09

SA-123

PB-1 Placa desplante medidas segin boletin e=3/8", acero A-36 Fy=2530 kg/cm2. (Boletin 09 - Estructura
aire acondicionado), con soldadura E6018.

kg 35.89

SA-124

PB-2 Placa desplante medidas segin boletin e=3/8", acero A-36 Fy=2530 kg/cm2. (Boletin 09 - Estructura
aire acondicionado), con soldadura E6018.

kg 15.00

SA-125

LI2x2" x 3/16" Tramo de angulo como refuerzo en unién, acero Grado 50 C Fy=3515 kg/cm?. (Boletin 09 -
Estructura aire acondicionado), con soldadura E6018.

kg 28.98

SA-126

Placa 100x100mm 3/16" Placa unién e=3/16", acero A-36 Fy=2530 kg/cm?. (Boletin 09 - Estructura aire
acondicionado), con soldadura E6018.

kg 8.88

(Consultar las notas al final de los boletines de estructura, emitidos por el Instituto de Ingenieria). Para el
montaje, se debera tomar en cuenta que la estructura se colocara en un recinto histérico, por lo que las
piezas se cortan al tramo mas largo posible de acuerdo a las condiciones de la obra. Para el corte y!
colocacién de cada pieza metélica se debera realizar plantilla en sitio con la intencién de que el elemento
metdlico se adapte a las necesidades geométricas y deformaciones de cada caso. Las soldaduras seran
ejecutadas por soldadores calificados y se rechazaran de inmediato todas las soldaduras que presenten
defectos aparentes de importancia tales como créateres, grietas y socavaciones de material base. Para
soldaduras de empalme se aplicaran soldaduras con electrodos segtn Boletin 03 - Estructuracion de
elevador, Boletin 03 BIS - Cimentacion y cubierta de circulaciones verticales y Boletin 04 - Estructuracion
de escalera secundaria, de acuerdo a la norma AWS. Para todas las soldaduras, se realizaran pruebas por|
. . e e o
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NOTA: Es indi: en las
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ias de la D.G.0.C para conocer el alcance real del
concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpieza
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SA-127

Suministro y aplicacion de barrera contra fuego ignifuga, intumescente y sublimante retardante al
fuego ecoldgica para 3 horas de proteccién SYLPYL 3400 W, aplicado con rodillo, brocha, equipo de
aspersion o equipo airless, a un espesor total de entre 12 y 16 mils. E.P.S. (300-400 micras), espesor total
promedio, marca SYLPYL o equivalente en calidad, con previa limpieza de preparacién de superficie. El
espesor de las capas de pintura debera comprobarse por medio de medidor de capas electrénico, para
verificar que las capas hayan sido aplicadas correctamente, la empresa debera presentar los certificados y
garantias correspondientes de SYLPYL. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto
deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: suministro de materiales, mano de obra,
herramienta y equipo, protecciones plasticas, mermas y desperdicios, andamios y maniobras hasta una
altura de 25.00 m, diluyentes, adelgazadores, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo
lo necesario para su correcta ejecucion.

SA-128

Suministro y aplicacion de recubrimiento acabado acrilico color NEGRO SEMIMATE S.M.A.O
SYLPYL 450 RF. Pintura ignifuga y retardante de fuego de alta efectividad o equivalente en calidad,
aplicado con compresora a dos capas con un espesor promedio de 3 mils E.P.S cada capa (75 micras),
espesor total aproximado (APLICACION DE PINTURAS EN SUPERFICIES DE CONTACTO). El espesor
de las capas de pintura debera comprobarse por medio de medidor de capas electrénico, para verificar
que las capas hayan sido aplicadas correctamente, la empresa deberd presentar los certificados y
garantias correspondientes de SYLPYL. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto
deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: suministro de materiales, mano de obra,
herramienta y equipo, protecciones plasticas, mermas y desperdicios, andamios y maniobras hasta una
altura de 25.00 m, diluyentes, adelgazadores, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo
lo necesario para su correcta ejecucion.

SA-129

0y col ion de i Multitecho Glamet e=2" cal. 26 color arena en ambas caras,
fijado por medio de anclajes tipo virlos, a estructura principal, sellado de juntas por medio de silicon
estructural. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y!
retirados. El precio unitario incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo de seguridad,
herramienta y equipo, desperdicios, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de trabajo,
limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

SA-130

oy de y 0 de e=2" cal. 26. Todos los desperdicios propios de la ejecucion
del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: suministro de materiales,
mano de obra, equipo de seguridad, herramienta y equipo, desperdicios, andamios, acarreos horizontales
y/o verticales al sitio de trabajo, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario
para su correcta eiecucion.

SA-131

Suministro y colocacion de rejilla irving estandar ISO-05 1/8" x 3/4". Todos los desperdicios propios de
la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: suministro de
materiales, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta y equipo, desperdicios, andamios, acarreos
horizontales y/o verticales al sitio de trabajo, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo
necesario nara su correcta eiecucion.

SA-132

Suministro y colocacion de Muro de tabique de barro rojo recocido, 12 cm de espesor con piezas de 5
x 12 x 24 cm, acabado comun, asentado con mortero cemento arena 1:3, juntas de 1 cm de espesor.
Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El
precio unitario incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta y equipo,
desperdicios, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de trabajo, limpieza durante el proceso
de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

SA-133

0y col ion de fino con mortero cemento-arena 1:1, de 3 cm de espesor, a
plomo vy regla, aplicando capa primaria, para emparejar oquedades y rellenos superficiales y posterior:
aplanado final, plomeado y verificado para su autorizacion, realizando los muestreos necesarios para la
aprobacion de la Dependencia. Todos los desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan ser!
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: suministro de materiales, materiales, mano de obra
calificada, equipo de seguridad, herramienta, equipo, andamios y maniobras hasta 12 m de altura,
elevaciones acarreos horizontales y verticales, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo

SA-134

Sumlnlslro y aplicacion de lica en muros, marca Comex o equivalente en calidad, color!
S.M.A., base previa de sellador vinilico 5x1 clasico de la misma marca, pintura a dos manos o las
necesarias para su aprobacion por parte de la Supervisién, aplicacién con rodillo, y brocha o rodillo menor!
en detalles. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberén ser encostalados y!
retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta, equipo,
preparacion de la superficie, proteccion de superficies adyacentes, desperdicios, suministro con montaje y!
desmontaje de andamios a diversas alturas hasta 15 m, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los
N

o al Ao teabain limainza final utada L i "

m2 237.79
m2 237.79
m2 32.34
m2 37.89
m2 6.00
m?2 14.51
m2 31.92
m2 31.92

Subtotal Estructura casetas - Boletin 09

LIMPIEZAS
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(OBRA: E?apa. de Reestfruc.turacwn del Nuevo Auditorio y area de Circulaciones Verticales, asi como, la Cimentacion de la Gra.derla, colocacion NOTA: Es indi enlas - Generalesy C {as de Ia D.G.0.C para conocer el alcance real del
de canalizaciones sanitarias e hidraulicas de la misma zona, trabajos de Albaiilerias en Patio Norte y Patio Central de la Antigua Escuela de concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpieza
Hurispr bicada en San Ildef No. 28, Centro Histérico de la Ciudad de México. deben incluirse en los anlisis de Precios Unitarios. 24-nov-21
CONSTRUCTORA:
Limpieza fina del sitio por evento o entrega de obra, considerando retiro de basura, asi como todos los
insumos necesarios para su correcta ejecucion. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del
concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: acarreo, mano de obra, equipo
SA-135 de seguridad, herramienta, proteccion de superficies adyacentes, encostalado de escombro y/o jor 3.00 $ -
desperdicios (En costales de rafia 7 usos), acarreos horizontales y/o verticales de escombro y/o
desperdicios a sitio de acopio indicado por la supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza
final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
Subtotal Limpiezas $ =
Total Salones $ °

TRABAJOS PRELIMINARES
Liberaciones

Puertas y
Liberacion de puerta y marco de madera abatible, de diversos espesores y tipos de madera, ubicada
en P.B (bodega, sanitarios y biblioteca), en dimensiones promedio de 0.90 a 1.20 m x 2.10 m de altura.
Considerando: retiro de la pieza y accesorios (chapas, pasadores y bisagras), si bien estos elementos no
PN-01 se recolocaran la empresa debera considerar su recuperacién y su embalaje a favor de la dependencia. pza 1.00 $ -
Incluye: mano de obra, equipo de seguridad, herramienta, andamios, acarreos horizontales y/o verticales
al sitio de acopio indicado por la Supervision para el resguardo que estara a cargo de la contratista.

Liberacion de canceleria de aluminio con vidrio de 5 mm de espesor, (ubicada en sanitarios de
Auditorio P.B), en dimensiones promedio de 1.20 m x 0.50 m de altura, sin recuperacion,
considerando el retiro del marco. Incluye: mano de obra, equipo de seguridad, herramienta, andamios,
PN-02 acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervisién y retiro fuera de la obra a| pza 1.00 $ -
tiro libre.

Liberacion de arbotante de jardin con recuperacion, considerando la cancelacion de la salida. Si bien
estos elementos no se recolocaran, la empresa deberd considerar su recuperaciéon a favor de la
dependencia y su acarreo al sitio de acopio indicado por la supervisién para el resguardo que estara a
PN-03 cargo de la contratista. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser pza 15.00 $ -
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo de seguridad, herramienta,
suministro con montaje y desmontaje de andamios, encostalado de escombro y/o desperdicios (En
costales de rafia 7 usos), acarreos honzontales y/o verticales, traslado del elememo Ilberado a smo de

vanmiinrdn nar novia da in Annten da aitin A ahen indinada nas o cimandcidn limainza

nin
Liberacion de luminaria, considerando la desconexion de los conductores allmentadores y de Ia unldad
de iluminacion, desmontaje a cualquier nivel. Si bien estos elementos no se recolocaran, la empresa
debera considerar su recuperacion a favor de la dependencia y su acarreo al sitio de acopio indicado por la
PN-04 supervision para el resguardo que estara a cargo de la contratista. Todos los desperdicios propios de la pza 1.00 $ -
ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: desmontaje de los!
accesorios, de Las piezas especiales y de los sistemas de sujecion, mano de obra calificada, equipo de
segundad herramlenta eqmpo encostalado de escombro y/o desperdicios (En costales de rafia 7 usos),

bunninda dalal lsnsndn o nitin dn nnmiincdn nos ks da i

leeracmn de sensor de ilumil con p la de los
conductores alimentadores y de la unidad de iluminacio je a ier nivel. Si bien estos
elementos no se recolocaran, la empresa debera considerar su recuperacion a favor de la dependencia y!
PN-05 su acarreo al sitio de acopio indicado por la supervisién para el resguardo que estard a cargo de la; pza 1.00 $ -
contratista. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y!
retirados. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo de seguridad, herramienta, suministro con
momale y desmonta]e de andamlos encostalado de escombro y/o desperdicios (En costales de rafia 7

..... siln tennlada Anl al lanrndn n alin dn racmiarda nar narks da
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ANEXO

en las ificacit de Construccién de la D.G.0.C. de la UNAM

11

MEMBRETE DE LA EMPRESA ,
DIRECCION FISCAL, TELEFONO Y
CORREO ELECTRONICO.

Hurisprt

(OBRA: Etapa de Reestructuracion del Nuevo Auditorio y area de Circulaciones Verticales, asi como, la Cimentacion de la Graderia, colocacion
de canalizaciones sanitarias e hidraulicas de la misma zona, trabajos de Albaiiilerias en Patio Norte y Patio Central de la Antigua Escuela de
No. 28, Centro Histdrico de la Ciudad de México.

[CONSTRUCTORA:

NOTA: Es indi: en las

deben incluirse en los anilisis de Precios Unitarios.

ias de la D.G.0.C para conocer el alcance real del
concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpieza

24-nov-21

PN-06

Liberacion de tuberias de acero galvanizado 25 mm con recuperacion, incluyendo piezas de conexion,
abrazaderas, cinchos y miscelaneos de sujecion, previa cancelaciéon de suministros, corte de tuberias
alimentadoras y en caso de conformar parte de recorrido general de alimentacion de secciones que no se
retiren, adaptacion del recorrido. Si bien estos elementos no se recolocaran, la empresa debera considerar!
su recuperacion a favor de la dependencia y su acarreo al sitio de acopio indicado por la supervision para
el resguardo que estard a cargo de la contratista. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del
concepto deberan ser encos1a|ados y reurados El premo unitario mcluye mano de obra callflcada equipo
a A A A

PN-07

Liberacion de accesorlos de lnstalauones electrlcas, sin recuperacmn como ca]as condulets
gabinetes metalicos, piezas de conexién, abrazaderas, cinchos y miscelaneos de sujecion en general todo
tipo de elementos menores que hayan sido previamente desconectados por falta de funcionamiento o por
desconexion de tuberia y cableado previamente realizado, la ubicacién de conexién cercana, verificar su
fuente de alimentacion, cuando asi se requiera, para su desconexion y en caso de conformar parte de
recorrido general de alimentacion de secciones que no se retiren, adaptacién del recorrido. Todos los
desperdlcn)s proplos de Ia eJeCUCIOI'I del concepto deberan ser encostalados y retlrados El premo unltarlo

PN-08

leeracmn de cableado y/o alambrado THW LS en dlstlntos calibres desde cal 6 hasta cal. 16 AWG
de distintos colores, con o sin forro aislante, insertos en tubo, atados o pijados, considerando cinchos,
abrazaderas o miscelaneos de sujecion, previa cancelacion de suministros, corte de cableados
alimentadores y en caso de conformar parte de recorrido general de alimentacion de secciones que no se
retiren, adaptacion del recorrido, previa aprobacion del trabajo por parte de la direccion arquitecténica de
obra. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El
precio unitario incluye: el desmontaje de los accesorios, piezas especiales y de los sistemas de sujecion,
Ao ok Lifinnal ino ol ool ; ; bninidl ;

Albaiilerias

PN-09

Liberacion de pieza de acabado y adhesivo 4 cm y firme de 8 cm de espesor sin recuperacion, en
medidas promedio, de concreto armado, por medios manuales, considerando hacer suajes, cuadriculando
el firme en una reticula de 1.00 x 1.00 m cortado con disco, para facilitar la liberacion y evitar percusiones.
Todo el escombro y los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y
retirados. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo de seguridad, herramienta, suministro con
montaje y desmontaje de andamios, encostalado de escombro y/o desperdicios (En costales de rafia 7
usos) acarreos horizontales y/o verticales de escombro ylo desperdu:los a sitio de acopio indicado por la
o a

PN-10

Demo cion y apertura de muros de tabique, block o panel w no hlslorlcos espesor variable, con
medios manuales, hasta 6.00 m de altura, considerando la demolicién de cerramientos, castillos, acabados
por ambas caras (aplanados, ceramicas, lambrines, azulejos, protecciones, etc.). Todo el escombro y los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario
incluye: mano de obra, herramienta, suministro con montaje y desmontaje de andamios, encostalado de
escombro y/o desperdicios (En costales de rafia 7 usos), acarreos horizontales y/o verticales de escombro
y/o deSpel’dlCIOS a smo de acoplo indicado por la supen/|5|0n limpieza durante el proceso de trabajo,

N SUNSN)

PN-11

Demollclon CONTROLADA, de concreto armado con medlos manuales: como contratrabes o trabes de
liga, dejando en exposicion el acero de la pieza, sin dafnarlo, por ninglin motivo se debera cortar el acero
existente de la pieza, se debera considerar que las demoliciones son de caracter especial, por lo que se
haran a mano y cortes con disco, por ningin motivo se sometera a maquinaria que pueda realizar alguna
percusion o vibracion que dare el resto de la pieza o los aceros. Todos los desperdicios propios de la
ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano de obra,
herramlema andamios, acarreos horizontales y/o vemcales al sil de acopio indicado por la supervision,

Avon A tuabain limninma final s tada ln

PN-12

Ant
leeracmn de plafon de Tablaroca, a base de hojas de 122 x 244 m y 127 mm de espesor.
Considerando retiro de suspensiéon y colganteo, sin recuperacion, por medios manuales. Todos los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario
incluye: mano de obra, equipo de seguridad, herramienta, equipo, encostalado de escombro y/o
desperdicios (En costales de rafia 7 usos), acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado
por la Supervision y retiro fuera de la obra a tiro libre, limpieza del &rea de trabajo, limpieza final y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

PN-13

Demolicion CONTROLADA de capa de compresion de espesor promedio de 10 cm, retirando también
acabados, con medios manuales, cortado con disco, para facilitar la liberacion y evitar percusiones a
elementos aledafios. Todo el escombro y los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan
ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: trazos para delimitar areas a liberar, mano de obra,
equipo de seguridad, herramienta, suministro con montaje y desmontaje de andamios, encostalado de
escombro y/o desperdicios (En costales de rafia 7 usos), acarreos horizontales y/o verticales de escombro
y/o desperdu:los a sitio de acoplo indicado por la superwsmn limpieza durante el proceso de trabajo,

m 1.00
pza 10.00
m 237.48
m? 14.32
m3 16.70
m? 3.48
m2 1.00
m3 4.45

fianlsbnda in ~nvn i anveanta ain
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Costos unitarios segun criterios de calidad y icion, indi en las ificacit de Construccién de la D.G.0.C. de la UNAM
(OBRA: Etapa de Reestructuracion del Nuevo Auditorio y area de Circulaciones Verticales, asi como, la Cimentacion de la Graderia, colocacion NOTA: Es indi enlas - Generalesy C {as de Ia D.G.0.C para conocer el alcance real del
de canalizaciones sanitarias e hidraulicas de la misma zona, trabajos de Albaiilerias en Patio Norte y Patio Central de la Antigua Escuela de concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpieza
Hurispri bicada en San Ildef No. 28, Centro Histérico de la Ciudad de México. deben incluirse en los anlisis de Precios Unitarios. 24-nov-21
CONSTRUCTORA:

Liberacion sin recuperacion de laminas de sistema losacero, considerando la eliminacion de la
estructura portante, ya sean vigas IPR, IR, HSS, PTR, CPS, ajustes y cualquier pieza perteneciente a este
elemento, liberacion por medios manuales considerando cortes con equipo oxi-butano. Si bien estos
PN-14 elementos no se recolocaran, la empresa debera considerar su recuperacion a favor de la dependencia y m2 4456 $ -
su acarreo al sitio de acopio indicado por la supervision para el resguardo que estard a cargo de la;
contratista. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados. El
precio unitario incluye: mano de obra, equipo de seguridad, herramienta, equipo, suministro con montaje y!
o indo andom loco o a Ainico (C tolon do enti

Herrerias

Liberacion de tapa para cisterna, ubicada en P.B, en dimension general de 1.00 m x 1.00 m, hecho a
base de perfiles metalicos de acero, ajustes y cualquier pieza perteneciente a este elemento sin
recuperacion, liberacion por medios manuales. Todos los desperdicios propios de la ejecucién del
PN-15 concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano de obra calificada, equipo pza 1.00 $ -
de seguridad, herramienta, equipo, encostalado de escombro y/o desperdicios (En costales de rafia 7
usos), acarreos horizontales y verticales, traslado a sitio de acopio indicado por la supervision y retiro fuera;
de la obra a tiro libre, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su

Retiros

Retiro de costales de escombro en zona de trabajo, considerando acarreo hasta el sitio indicado por la
supervision, para resguardo hasta el momento del tiro fuera de la obra. Todos los desperdicios propios de
la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano
PN-16 de obra, equipo de seguridad, herramienta y equipo, encostalado de escombro y/o desperdicios (en meé 68.00 $ -
costales de rafia 7 usos), acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervisién,
limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Excavacion de cepa, por medios manuales de 0 a - 2.00 m, en material tipo |, zona A, de acuerdo a
planos estructurales. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser!
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano de obra calificada, herramienta, equipo,
PN-17 maniobras, elevaciones, acarreos horizontales y verticales, encostalado de escombro y/o desperdicios (en me 155.00 $ -
costales de rafia 7 usos) y traslado en carretilla al sitio de acopio indicado por la supervision, limpieza;
durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Acarreos

Retiro de escombro en camion de 7 m? fuera de la obra a tiro libre del material y carga manual en
horario nocturno. El precio unitario incluye: mano de obra especializada, limpieza del area de trabajo,
acarreos horizontales y/o verticales de materiales hasta una altura aproximada de 30 m, equipo y material
PN-18 de desecho, andamiaje hasta una altura méaxima de 30 m, herramienta y equipo, limpieza durante el flete 12.00 $ -
proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

BOLETIN 08 - CISTERNA

PRELIMINARES DE OBRA NUEVA Y DEMOLICIONES CONTROLADAS

Liberacion de firme con acabados pétreos de hasta 15 cm de espesor, se debera considerar que las
demoliciones son de carécter especial, por lo que se haran a mano y cortes con disco, por ningtin motivo
se sometera a maquinaria que pueda realizar alguna percusion o vibracién que dane el resto de la pieza o
PN-19 los aceros. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y m2 18.59 $ -
retirados. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, andamios, acarreos horizontales y/o
verticales al sitio de acopio indicado por la supervision,limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final
y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Suministro y colocacion de Relleno con tepetate en cepas, compactado con bailarina al 95% P.V.S.M.,
adicionando cal al 8% y agua en capas no mayores a 10 cm, considerando que el grado de compactacion
debera ser revisado mediante prueba de laboratorio. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del
PN-20 concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: material, mano de obra, equipo y m? 7.91 $ -
herramienta, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervision, limpieza
durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
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OBRAS

dicién, indi en las ificaci de Construccién de la D.G.0.C. de la UNAM
(OBRA: Etapa de Reestructuracion del Nuevo Auditorio y area de Circulaciones Verticales, asi como, la Cimentacion de la Graderia, colocacion

Costos unitarios segun criterios de calidad y

. L . . . et . N N R NOTA: Es indi: en las ificaci Generales y C ias de la D.G.0.C para conocer el alcance real del
de canalizaciones sanitarias e hidraulicas de la misma zona, trabajos de Albaiiilerias en Patio Norte y Patio Central de la Antigua Escuela de concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpleza ——
Hurispr bicada en San Ildeft No. 28, Centro Histdrico de la Ciudad de México. deben incluirse en los anélisis de Precios Unitarios. nov-
CONSTRUCTORA:

Suministro y colocacion de Plantilla de 5 cm de espesor de concreto hecho en obra de F'c= 100
kg/em2, con malla electrosoldada 6-6/10-10, considerando: preparacion de la superficie, nivelacion,
maestreado y colado. Todos los desperdicios propios de la ejecuciéon del concepto deberan ser!
PN-21 encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo de seguridad, m2 18.59 $
herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza
final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

CISTERNA ESTRUCTURA
Suministro y habilitado de acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2, en diversos didmetros, considerando,
PN-22 Acero de No. 3 en cimentacion ton. 0.66 $ -
PN-23 Acero de No. 4 en cimentacion ton. 0.48 $ -
Suministro y habilitado de cimbra para elementos de cimentacion, a base de madera de pino de 2da,
PN-24 Cimbra en contra trabes de cimentacion m2 70.69 $ -
PN-25 Cimbra en fronteras de cimentacion (losa de cimentacion) m2 2.42 $ -
PN-26 Cimbra en losas de entrepiso m2 20.28 $ -
Suministro y colado de concreto premezclado. El proceso de colado se realizara en sitio por medios
PN-27 Concreto premezclado en cimentacion f'c= 250 kg/cmz2,con aditivo Riocrette m3 17.44 $ -
deF para per ion en muros con 4 piezas de varilla de No. 3, con

un desarrollo de hasta 50 cm considerando dobleces y uniones conforme a tabla normativa de didmetros y!
dobleces, aplicacion de anticorrosivo minio genuino rojo para todo el armado, a dos manos, la colocacion
PN-28 de este refuerzo debera realizarse antes del colado de los muros donde se sefale dicho refuerzo, pza 1.00 $
colocando una seccién de tubo de PVC de diametro indicado en tuberia hidraulica, a manera de cimbra,
asegurandose que el tubo pueda ser retirado al término del fraguado). El precio unitario incluye: trazo con
1opégra1o mvelamon allneamén plomeo suministro de ma1er|ales pruebas de laboratorio, mano de obra,

de R para tapa de mslerna con 6 piezas de varilla de No. 3, con un
desarrollo de hasta 2.10 m de largo, considerando dobleces y uniones conforme a tabla normativa de
diametros y dobleces, aplicacion de anticorrosivo minio genuino rojo para todo el armado, a dos manos, la
PN-29 colocacion de este refuerzo debera realizarse antes del colado de los muros donde se sefiale dicho pza 1.00 $
refuerzo, colocando una seccion de tubo de PVC de diametro indicado en tuberia hidraulica, a manera de
cimbra, aseguréndose que el tubo pueda ser retirado al término del fraguado). El precio unitario incluye:
sumlnlsno de materlales pruebas de laboratorio, mano de obra, herramienta, equipo, manlobras cortes

Sumlnlslro y colocacion de tapa para registro de 0.80 x 0.80, considerando preparacion penmetral con
varilla de No. 3 @ 20 cm para soportar contra marco de tapa. Todos los desperdicios propios de la
ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: suministro de
PN-30 materiales, pruebas de laboratorio, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, cortes ajustes, pza 1.00 $ -
desperdicios, habilitado, separadores, dobleces, amarres, descensos, acarreos horizontales y verticales,
encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado en carretilla a sitio de acopio de escombro indicado
por la Supervision, preparacién de la superflme limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y

iadain i nnvn i anveanta Al

oy ion de I6n a base de Barra de acero inoxidable de @= 3/4", con un desarrollo
de 1.20 m por pieza, considerando dobleces, anclado al momento del colado a cada 25 cm sobre muro.
Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El
PN-31 precio unitario incluye: trazo en muro, suministro de materiales, pruebas de laboratorio, mano de obra, pza 6.00 $
herramienta, equipo, maniobras, cortes ajustes, desperdicios, habilitado, separadores, dobleces, amarres,
descensos, acarreos horizontales y verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado en
carretllla a sitio de acoplo de escombro mdlcado por la Superwsmn preparamon de la superilt:le limpieza

Junta o]lllada de PVc de 9" 3 Para eI colado pos1er|or a unaJunta de colado deberé venflcar lo siguiente:
La superficie de contacto de la zona colada previamente serd rugosa y tendré que estar libre de polvo y!
grasas. Por lo menos cuatro horas antes del colado se tendra que saturar con agua todas las juntas. La
PN-32 superficie de contacto se le aplicaran por lo menos 3 capas de aditivo que mejore la liga entre el concreto m 34.72 $
nuevo al viejo. Todos los desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan ser encostalados y!
retirados. El precio unitario incluye: trazo en muro, suministro de materiales, pruebas de laboratorio, mano
de obra, herramlenta equipo, manlobras cortes ajusles desperdicios, habﬂnado separadores dobleces,

loda d

BOLETIN 06 - REFUERZO DE MURO NORTE
PRELIMINARES
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MEMBRETE DE LA EMPRESA ,
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en San
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[CONSTRUCTORA:

NOTA: Es indi: en las

concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpieza

deben incluirse en los anilisis de Precios Unitarios.

Generales y C

ias de la D.G.0.C para conocer el alcance real del

24-nov-21

PN-33

Retiro de costales de escombro en zona de trabajo, considerando acarreo hasta el sitio indicado por la
supervision, para resguardo hasta el momento del tiro fuera de la obra. Todos los desperdicios propios de
la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano
de obra, equipo de seguridad, herramienta y equipo, encostalado de escombro y/o desperdicios (en
costales de rafia 7 usos), acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervisién,
limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

m? 14.40

PN-34

Suministro y colocacion de Relleno con tepetate en cepas, compactado con bailarina al 90% Proctor,
adicionando cal al 8% y agua en capas no mayores a 10 cm, considerando que el grado de compactacion
deberé ser revisado mediante prueba de laboratorio. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del
concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: material, mano de obra, equipo y
herramienta, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervision, limpieza
durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PN-35

Suministro y colocacion de Plantilla de 5 cm de espesor de concreto hecho en obra de F'c= 100
kg/em2, considerando: preparacion de la superficie, nivelacion, maestreado y colado. Todos los!
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario
incluye: suministro de materiales, materiales, mano de obra calificada, herramienta, equipo, descensos,
desperdicios, acarreos horizontales, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

m2 14.90

CIMENTACI()N

PN-36

oy de GROUT no ferroso, se debera consultar la ficha técnica del proveedor para
realizar el procedimiento como lo indica en esta misma, asi como tomar en cuenta las instrucciones de
uso, sobre tratamientos previos a la colocacion, limpiezas, colocacion de cimbras y dosificacién. Todos los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario
incluye: trazo con topégrafo, nivelacién, alineacién, plomeo, suministro de materiales, materiales, mano de
obra especializada, herramienta, equipo, maniobras, cortes, ajustes, desperdicios, habilitado, separadores,
dobleces amarres descensos acarreos horlzomales y verticales, encostalado de desperdlmos (en

a7 in An

oy a ilitado de acero e ref uerzo Fy-4200 Rg cm2, en |versos diametros, conS| erando,

despiece, cortes y dobleces de acuerdo a secciones indicadas en boletines, asi como dobleces indicados
en la tabla general de dobleces de acuerdo a didmetros proporcionados en las notas generales de los!
boletines, aplicacion de minio genuino rojo a dos capas, en todas las piezas una vez habilitadas. Todos los!
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario
incluye: suministro de material, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y/o verticales al
sitio de acopw indicado por Ia superwswn I|mp|eza durame el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo

Acero de refuerzo No.3en

ton 0.92

Acero de refuerzo No. 4 en clmentaclon

ton 0.09

©»

Acero de refuerzo No. 5 en

ton 1.16

Suministro y habilitado de cimbra para elementos de cimentacion, a base de madera de pino de 2da,
con hasta 6 usos. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y!
retirados. El precio unitario incluye: suministro de material, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos
horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervision, limpieza durante el proceso de
trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PN-40

Cimbra en contra trabes de ci

m2 129.46

PN-41

Cimbra en de ci ion (losa de cil

Suministro y colado de concreto premezclado. El proceso de colado se realizara en sitio por medios
como carretillas y botes, se utilizara vibrador para lograr la completa uniformidad al momento del vaciado,
evitando huecos en la pieza. Una vez colado el elemento se debera "curar" con Curafest, por lo menos
una vez al dia, hasta que haya presentado el proceso de fraguado.(todos los concretos, tanto hechos en
obra, como de planta, deberan realizar las pruebas correspondientes de laboratorio para corroborar sus
resistencias 6ptimas). Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: suministro de material, mano de obra, equipo !
herramienta, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervision, limpieza
durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion. La ejecucion
del concepto debera contar con las siguientes resistencias:

PN-42

Ci p do en ci ion f'c= 250 kg/cm2,con aditivo Riocrette

m3 15.89
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MEMBRETE DE LA EMPRESA ,
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11

(OBRA: Etapa de Reestructuracion del Nuevo Auditorio y area de Circulaciones Verticales, asi como, la Cimentacion de la Graderia, colocacion
de canalizaciones sanitarias e hidraulicas de la misma zona, trabajos de Albaiiilerias en Patio Norte y Patio Central de la Antigua Escuela de
Hurispr bicada en San No. 28, Centro Histdrico de la Ciudad de México.

[CONSTRUCTORA:

NOTA: Es il en las Generales y C ias de la D.G.0.C para conocer el alcance real del
concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpieza

24-nov-21
deben incluirse en los anilisis de Precios Unitarios.

ESTRUCTURA

Suministro y fabricacion en taller con verificacion y visita de la supervision interna de perfiles varios
como:

TP-01', de Tubo OC 8" x 3/8", Acero A-36 Fy=2530 kg/cm? (Boletin 06- Refuerzo en muro norte), con

PN-43 oldadura E7018.

kg 6234.25

Placa base para columna TP-01 (conexién tipo 01), en forma rectangular, de 3/4" de espesor, Acero A-36,
en dimensiones generales de 0.50 x 0.50 m con saques (ver planos de detalle Boletin 06-refuerzo de Muro
Norte)

PN-44

kg 53.66

Placas de conexion 1, en en diversas figuras tipo cartabén de 3/4" de espesor, Acero A-36, (ver planos de
detalle Boletin 06-refuerzo de Muro Norte), considerando barrenos, cortes y perfilados de acuerdo a
detalle:

PN-45

kg 269.88

Placa base para columna TP-01 (conexién tipo 02), en forma trapezoidal, de 3/4" de espesor, Acero A-36,
en dimensiones generales de 0.644 x 0.60 m con saques (ver planos de detalle Boletin 06-refuerzo de
Muro Norte)

PN-46

kg 53.66

Placas de conexion 2, en en diversas figuras tipo cartabén de 3/4" de espesor, Acero A-36, (ver planos de
detalle Boletin 06-refuerzo de Muro Norte), considerando barrenos, cortes y perfilados de acuerdo a
detalle:

PN-47

kg 32,05

Placa para articulacion de columna TP-01, (conexion tipo 03) en forma trapezoidal de 1" de espesor, en
dimensiones generales de 0.432 x 0.36 , (ver planos de detalle Boletin 06-refuerzo de Muro Norte),
considerando barrenos. cortes v perfilados de acuerdo a detalles

PN-48

kg 766.39

(Consultar las notas al final de los boletines de estructura, emitidos por el Instituto de Ingenieria). Las!
soldaduras serén ejecutadas por soldadores certificados y se rechazaran de inmediato todas las!
soldaduras que presenten defectos aparentes de importancia tales como: crateres, grietas y socavaciones
de material base. Se realizaran pruebas por ultrasonido en el 15% de las soldaduras. Las soldaduras se
ejecutaran bajo el siguiente procedimiento: limpieza de 6xido, liberacion de escorias, evitar distorsiones en
el elemento a soldar, soldaduras a tope de penetracion completa segun las especificaciones AW.S.,
utilizar placas de respaldo cuando se suelden por un solo lado, el precalentamiento y la temperatura entre

pasadas estaré de acuerdo con Ias normas A.W.S. Después de aprobar las piezas en el taller previa
it QVI DVI 12 nnn

ndae lac vidne v acnnrine ca anlinard nrimar

Traslado y je de perfiles vanos como:

TP-01, de Tubo OC 8" x 3/8", Acero A-36 Fy=2530 kg/cm? (Boletin 06- Refuerzo en muro norte), con

PN-49 soldadura E7018.

kg 6234.25

Placa base para columna TP-01 (conexion tipo 01), en forma rectangular, de 3/4" de espesor, Acero A-36,
en dimensiones generales de 0.50 x 0.50 m con saques (ver planos de detalle Boletin 06-refuerzo de Muro
Norte)

PN-50

kg 53.66

Placas de conexion 1, en en diversas figuras tipo cartabén de 3/4" de espesor, Acero A-36, (ver planos de
detalle Boletin 06-refuerzo de Muro Norte), considerando barrenos, cortes y perfilados de acuerdo a
detalle:

PN-51

kg 269.88

Placa base para columna TP-01 (conexion tipo 02), en forma trapezoidal, de 3/4" de espesor, Acero A-36,
en dimensiones generales de 0.644 x 0.60 m con saques (ver planos de detalle Boletin 06-refuerzo de
Muro Norte)

PN-52

kg 53.66

Placas de conexion 2, en en diversas figuras tipo cartabén de 3/4" de espesor, Acero A-36, (ver planos de
detalle Boletin 06-refuerzo de Muro Norte), considerando barrenos, cortes y perfilados de acuerdo a
detalle:

PN-53

kg 32.05

Placa para articulacion de columna TP-01, (conexion tipo 03) en forma trapezoidal de 1" de espesor, en
dimensiones generales de 0.432 x 0.36 , (ver planos de detalle Boletin 06-refuerzo de Muro Norte),
considerando barrenos. cortes v perfilados de acuerdo a detalles

PN-54

kg 766.39

(Consultar las notas al final de los boletines de estructura, emitidos por el Instituto de Ingenieria). Para el
montaje se debera tomar en cuenta que la estructura se colocara en un recinto histérico por lo que las
piezas se cortan al tramo mas largo posible de acuerdo a las condiciones de la obra. Para el corte y!
colocacién de cada pieza metélica se debera realizar plantilla en sitio con la intencién de que el elemento
metdlico se adapte a las necesidades geométricas y deformaciones de cada caso. Las soldaduras seran
ejecutadas por soldadores calificados y se rechazaran de inmediato todas las soldaduras que presenten
defectos aparentes de |mportan0|a tales como crateres, grietas y socavacmnes de material base. Para
D

~nldndiiran nan Alanteadan naniin ne

an ~aloads Daln frimmn o
Suministro y apllcaclon de barrera contra fuego ignifuga, |n1umescen1e y sublimante retardame al
fuego ecoldgica para 3 horas de proteccién SYLPYL 3400 W, aplicado con rodillo, brocha, equipo de
aspersion o equipo airless, a un espesor total de entre 12 y 16 mils. E.P.S. (300-400 micras) espesor total
promedio, marca SYLPYL o equivalente en calidad, con previa limpieza de preparacién de superficie. El
espesor de las capas de pintura debera comprobarse por medio de medidor de capas electronico, para;
verificar que las capas hayan sido aplicadas correctamente, la empresa debera presentar los certificados y
garamlas correspondlentes de SYLPYL. Todos los desperdicios propws de la elecucwn del concepto

PN-55

Ann Cin,

A dn aben

m2 84.17
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PN-56

Suministro y aplicacion de recubrimiento acabado acrilico color NEGRO SEMIMATE S.M.A.O
SYLPYL 450 RF. Pintura ignifuga y retardante de fuego de alta efectividad o equivalente en calidad,
aplicado con compresora a dos capas con un espesor promedio de 3 mils E.P.S cada capa (75 micras),
espesor total aproximado (APLICACION DE PINTURAS EN SUPERFICIES DE CONTACTO). El espesor
de las capas de pintura debera comprobarse por medio de medidor de capas electrénico, para verificar
que las capas hayan sido aplicadas correctamente, la empresa deberd presentar los certificados y
garamlas correspondlentes de SYLPYL Todos los desperdu:los proplos de la elecumon del concemo

PN-57

inibavin in. . monn dn aben
Tornlllo llpo barra de alta reslslen(:la A325 9=11/2. con5|derando tuerce de la misma reS|sten0|a (con
una longitud promedio de 10"). El precio unitario incluye: suministro de materiales, mano de obra,
herramienta y equipo, protecciones plasticas, mermas y desperdicios, andamios y maniobras hasta una
altura de 25.00 m, diluyentes, adelgazadores, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo
lo necesario para su correcta ejecucion.

PN-58

Ancla de 1, 3/8" de espesor, con un largo de 54.8 cm, con placa de 2, 1/2" x 2, 1/2", de 3/4" de
espesor, soldada al fondo de la pieza, con aplicacion de anticorrosivo minio genuino rojo en toda la barra.
Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El
precio unitario incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, protecciones
plasticas, mermas y desperdicios, andamios y maniobras hasta una altura de 25.00 m, diluyentes,
adelgazadores, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta;
ejecucion.

PN-59

Barra de @= 3/8" de 1.10 m de largo, con dos tuercas hexagonales, con aplicacién de anticorrosivo minio
genuino rojo en toda la barra. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser!
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta y
equipo, protecciones plasticas, mermas y desperdicios, andamios y maniobras hasta una altura de 25.00
m, diluyentes, adelgazadores, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

PN-60

de malla y considerando el anclaje por medio de barra de ancla de
1/ " en forma de Z, a cada 60 cm (tres bolillo), considerando la perforacion previa para la colocacion del
anclaje, el doblez se realizard una vez que se haya introducido al muro la pieza, se rellenaré el excedente
de perforacion con mezcla.... Todos los desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta y!
equipo, protecciones plasticas, mermas y desperdicios, andamios y maniobras hasta una altura de 25.00
m, dlluyentes adelgazadores limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario

PN-61

Tapa]unlas de Iam na galvamzada cal. 22, con un desarrollo de hasta 50 cm, considerando dobleces
de la pieza, sujeto a muro reforzado por medio de pija autorroscante de 2" a cada 60 cm, y sellado de
juntas con silicon estructural para exteriores, marca Sika o equivalente en calidad. Todos los desperdicios
propios de la ejecucién del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye:
suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, protecciones plasticas, mermas vy
desperdicios, andamios y maniobras hasta una altura de 25.00 m, diluyentes, adelgazadores, limpieza,
durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PN-62

Placa de conexion PL-01, de 3/8" de espesor, acero A-36, para conexion interna de columnas TP-01,
corte especial, previo al corte se corroboraran medidas, asi como se realizara una plantilla de la
pieza. Nota: las piezas deberan tener el mismo procedimiento de transportacion soldado y aplicacion de
acabados que el resto de los elementos metalicos

PN-63

Placa de conexion PL-02 1523 mm x 523 mm e=1/4", para conexion interna de columnas TP-01, corte
especial, previo al corte se corroboraran medidas, asi como se realizara una plantilla de la pieza.
Nota: las piezas deberan tener el mismo procedimiento de transportacion soldado y aplicacién de
acabados que el resto de los elementos metalicos

m?2 84.17
pza 15.00
pza 36.00
pza 288.00
m?2 365.00
m 52.72
pza 3.00
pza 6.00
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Costos unitarios segun criterios de calidad y

NOTA: Es indi: en las ificaci Generales y C ias de la D.G.0.C para conocer el alcance real del
concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpieza

No. 28, Centro Histérico de la Ciudad de México. deben incluirse en los anilisis de Precios Unitarios. 24-nov-21

[CONSTRUCTORA:

Placa de conexion PL-03 e=3/8" L-2262 mm, para conexion interna de columnas TP-01, corte
especial, previo al corte se corrob i asi como se izara una plantilla de la pieza.
Nota: las piezas deberan tener el mismo procedimiento de transportacion soldado y aplicaciéon de
PN-64 acabados que el resto de los elementos metalicos pza 6.00 $

Elementos de concreto

Llave de cortante a muro, en diagonal (con angulo de 60°) con un diametro promedio de 15 cm x 40
cm de profundidad promedio en en dala o castillo, armada con 4 varillas No. 3 y estribo helicoidal de No.
2, con separacion de 10 cm. perforaciéon elaborando con martillo perforador con broca de punta de
PN-65 diamante de 15 cm de didmetro , con una longitud de 55 cm aproximadamente, concreto hecho en obra pza 123.00 $
con revolvedora F'c=250 kg/cm2,(El concreto que se utilice debera contar con un aditivo inhibidor de la
corrosion RHEOCRETE 222, elaborado por BASF y debera ser aplicado siguiendo las especificaciones del
1abr|cante) consujerado perforamon del muro para anclaje El precm unitario mcluye prewa muestra alal

.

Suministro y habllllado de acero de refuerzo Fy_4200 kg/cm2 en dlversos dlametros con5|derando
despiece, cortes y dobleces de acuerdo a secciones indicadas en boletines, asi como dobleces indicados
en la tabla general de dobleces de acuerdo a didmetros proporcionados en las notas generales de los
boletines, aplicacién de minio genuino rojo a dos capas, en todas las piezas una vez habilitadas. Todos los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario
incluye: suministro de material, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y/o verticales al
sitio de acoplo indicado por la supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo

e lan cinianias did

venntn minmsiniA
PN-66 Acero de No. 2 en estructura ton 2.65 $ -
PN-67 Acero de No. 3 en estructura ton 2.68 $ -
PN-68 Acero de No. 5 en estructura ton 0.16 $ -
Suministro y habilitado de cimbra para elementos estructurales, a base de madera de pino de 2da,
con hasta 6 usos. Todos los desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan ser encostalados y
retirados. El precio unitario incluye: suministro de material, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos
horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervision, limpieza durante el proceso de
trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion, para los siguientes diametros:

PN-39 Cimbra en muros m2 563.91 $ -
PN-40 Cimbra en trabes m? 131.01 $ -
PN-41 Cimbra en columnas m2 24.30 $ -
Suministro y colado de concreto premezclado. El proceso de colado se realizard en sitio por medios
como carretillas y botes, se utilizara vibrador para lograr la completa uniformidad al momento del vaciado,
evitando huecos en la pieza. Una vez colado el elemento se debera "curar" con Curafest, por lo menos
una vez al dia, hasta que haya presentado el proceso de fraguado (todos los concretos, tanto hechos en
obra, como de planta, deberan realizar las pruebas correspondientes de laboratorio para corroborar sus
resistencias 6ptimas). Todos los desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan ser:
encostalados y retlrados El premo unitario |ncluye mano de obra equlpo de segundad herramienta,

[En nnntalan dn enfin 7 inan

c;n::;elo premezclado en estructuras f'e= 250 kg/cm2, con admvo inhibidor de la corrosmn
PN-42 RHEOCRETE 222, elaborado por BASF y deberd ser aplicado siguiendo las especificaciones del m? 79.87 $ -
fabricante.

LIMPIEZAS

Limpieza fina para eventos determinados por la DAO, considerando retiro de basura, asi como todos
los insumos necesarios para su correcta ejecucion. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del
concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: acarreo, mano de obra, equipo
PN-42 de seguridad, herramienta, proteccién de superficies adyacentes, encostalado de escombro y/o jor 3.00 $ -
desperdicios (En costales de rafia 7 usos), acarreos horizontales y/o verticales de escombro y/o
desperdicios a sitio de acopio indicado por la supervisién, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza
final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
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Costos unitarios segun criterios de calidad y icion, indi en las ificacit de Construccién de la D.G.0.C. de la UNAM
(OBRA: Etapa de Reestructuracion del Nuevo Auditorio y area de Circulaciones Verticales, asi como, la Cimentacion de la Graderia, colocacion NOTA: Es indi enlas - Generalesy C {as de Ia D.G.0.C para conocer el alcance real del
de canalizaciones sanitarias e hidraulicas de la misma zona, trabajos de Albaiilerias en Patio Norte y Patio Central de la Antigua Escuela de concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpieza
Hurispri bicada en San Ildef No. 28, Centro Histérico de la Ciudad de México. deben incluirse en los anlisis de Precios Unitarios. 24-nov-21
CONSTRUCTORA:

PATIO CENTRAL

TRABAJOS PRELIMINARES

Liberaciones

Retiro de costales de escombro en zona de trabajo, considerando acarreo hasta el sitio indicado por la
supervision, para resguardo hasta el momento del tiro fuera de la obra. Todos los desperdicios propios de
la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano
PCL-01 de obra, equipo de seguridad, herramienta y equipo, encostalado de escombro y/o desperdicios (en m? 68.00 $ N
costales de rafia 7 usos), acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervision,
limpieza del area de trabajo.

Tapiales, i yp

oy de "bajo Polifoam espuma de polietileno en rollo con ancho de 1.00
m. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El
precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta y equipo, encostalado
PCL-02 de escombro y/o desperdicios (en costales de rafia 7 usos), acarreos horizontales y/o verticales al sitio de m2 198.00 $ _
acopio indicado por la supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

0 y col ion de P ion en piso a base de triplay de pino de 16 mm de espesor, de
acuerdo a requerimientos del proyecto. Todos los desperdicios propios de la ejecuciéon del concepto
deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano, herramienta, equipo, andamios y
PCL-03 maniobras, elevaciones, acarreos horizontales y verticales, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza m2 170.00 $ -
final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

oy de i0 isil a base de lona impermeable, de polietileno de
610 gr/m?, con utilidad de 6 usos con malla de refuerzo y cuerda perimetral de poliamida para el ajuste de
la misma, no se podran cortar la lona, sin antes reforzar perforaciones, se debera verificar que los apoyos
PCL-04 se encuentren tensados y bien amarrados periédicamente (cada semana). Todos los desperdicios propios me2 285.00 $ -
de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: suministro de
materiales, materiales, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta, equipo, andamios y maniobras
hasta 12 m de altura elevacmnes acarreos horlzomales y vemcales preparamon de la superflme cortes
mntnin a Ltenalndn Al ane

0y col ion de para tensor D]D para tensor 1erm|nado galvamzado dlametro de
perno 3/8 " longitud de cuerpo 15 cm para sujeciéon de cableado de uso rudo. Todos los desperdicios
propios de la ejecucién del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye:
PCL-05 suministro de material, material, mano de obra calificada, 2 cinturones de plastico de 15 cm, fijacién, pza 96.00 $ -
conexiones, herramienta, pruebas de funcionamiento, acarreos horizontales y verticales, cortes,
conexiones, desperdicios, su retiro y traslado a sitio de acopio de escombro y traslado a pie de camién,
limpieza durante proceso, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Acarreos

Retiro de escombro en camion de 7m? fuera de |a obra a tiro libre del material y carga manual en horario
nocturno. El precio unitario incluye: trazos para delimitar &reas a liberar, mano de obra, equipo de
seguridad, herramienta, andamios, acarreos horizontales y/o verticales, encostalado de escombro y/o
PCL-06 desperdicios (en costales de rafia 7 usos) y traslado a pie de camion, limpieza durante el proceso de flete 30.00 $ -
trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Subtotal Preliminares $ -

ALBANILERIAS
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OBRAS

Costos unitarios segun criterios de calidad y icion, indi en las ificacit de Construccién de la D.G.0.C. de la UNAM

(OBRA: Etapa de Reestructuracién del Nuevo Auditorio y area de Circulaciones Verticales, asi como, la Cimentacién de la Graderia, colocacién - I N
. . e e . . . N . . NOTA: Es enlas Generales y C ias de la D.G.0.C para conocer el alcance real del
de canalizaciones sanitarias e hidraulicas de la misma zona, trabajos de Albaiiilerias en Patio Norte y Patio Central de la Antigua Escuela de concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpleza

Hurispri bicada en San No. 28, Centro Histérico de la Ciudad de México. deben incluirse en los anilisis de Precios Unitarios. 24-nov-21

[CONSTRUCTORA:

Suministro y colocacion de Relleno con tepetate en cepas, compactado con bailarina al 90% P.V.S.M.,
adicionando agua en capas no mayores a 20 cm, considerando que el grado de compactacién debera ser!
revisado mediante prueba de laboratorio. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto
PCL-07 deberén ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: trazo con topégrafo, nivelacion, alineacion, me 77.00 $ -
plomeo, suministro de materiales, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras,
desperdicios, descensos, acarreos horizontales y verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y
traslado a sitio de acopio de escombro indicado por la Supervision, preparacion de la superficie, limpieza
A in limninos final . i bn ninaiinid

o ol do ndl

Subtotal Albaiiilerias $ -

PISOS

Suministro y colocacion de Firme de 10 cm de espesor, de concreto fc= 200 kg/cm2 resistencia
normal, tamafio maximo de agregado 3/4", acabado comUn, armado con malla electro soldada 6 x 6 / 10-
10, considerando cimbra en fronteras, curado de la superficie con Curafest blanco de Fester o equivalente
PLC-08 en calidad, curado diariamente hasta que el fraguado haya alcanzado su nivel adecuado, evitando grietas. m2 21.95 $ -
Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El
precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta y equipo, desperdicios,
cimbrado y descimbrado, vibrado, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza
e R . . R

o teabnin | !

Subtotal Pisos $ o

LIMPIEZAS

Limpieza fina para eventos determinados por la DAO, considerando retiro de basura, asi como todos
los insumos necesarios para su correcta ejecucion. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del
concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: acarreo, mano de obra, equipo
PLC-09 de seguridad, herramienta, proteccion de superficies adyacentes, encostalado de escombro y/o jor 3.00 $ -
desperdicios (En costales de rafia 7 usos), acarreos horizontales y/o verticales de escombro y/o
desperdicios a sitio de acopio indicado por la supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza
final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Subtotal Limpiezas $ -

INSTALACIONES

INSTALACION HIDROSANITARIA

INSTALACION HIDRAULICA

TUBERIAS Y CONEXIONES

Suministro, instalacion y pruebas de Tuberia de polipropileno de 13 mm de diametro, marca
Tuboplus o equivalente en calidad.Todos los desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan
ser encostalados y retirados. Todo el escombro y los desperdicios propios de la ejecucion del concepto
deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo de
seguridad, herramienta, equipo, desperdicios, cortes, cambio de direcciones y trayectorias para librar:
elementos estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido, andamios, acarreos
INS-01 horizontales y/o verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio de acopio de m 15.00 $ -
escombro indicado por la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo
necesario para su correcta ejecucion, precio unitario por obra terminada, P.U.O.T.

Nota. Se comprobara que su situacién y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio
suficiente para su instalacién. Se medira la longitud realmente ejecutada segin especificaciones de
proyecto.
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MEMBRETE DE LA EMPRESA ,
DIRECCION FISCAL, TELEFONO Y
CORREO ELECTRONICO.

(OBRA: Etapa de Reestructuracion del Nuevo Auditorio y area de Circulaciones Verticales, asi como, la Cimentacion de la Graderia, colocacion
de canalizaciones sanitarias e hidraulicas de la misma zona, trabajos de Albaiiilerias en Patio Norte y Patio Central de la Antigua Escuela de

en San

Hurisprt

No. 28, Centro Histdrico de la Ciudad de México.

NOTA: Es indi: en las

deben incluirse en los anilisis de Precios Unitarios.

[CONSTRUCTORA:

concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpieza

Generales y C ias de la D.G.0.C para conocer el alcance real del

24-nov-21

INS-02

ejecucion, precio unitario por obra terminada.

proyecto.

Suministro, instalacion y pruebas de Tuberia de polipropileno de 19 mm de diametro, marca
Tuboplus o equivalente en calidad.Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan
ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo de seguridad,
herramienta, equipo, desperdicios, cortes, cambio de direcciones y trayectorias para librar elementos
estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido, andamios, acarreos horizontales y/o
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio de acopio de escombro indicado por m 12.00
la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta

Nota. Se comprobara que su situacién y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio
suficiente para su instalacion. Se medird la longitud realmente ejecutada segln especificaciones de

INS-03

ejecucion.

Suministro, instalacion y pruebas de Tuberia de polipropileno de 25 mm de diametro, marca
Tuboplus o equivalente en calidad.Todos los desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan
ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo de seguridad,
herramienta, equipo, desperdicios, cortes, cambio de direcciones y trayectorias para librar elementos
estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido, andamios, acarreos horizontales y/o
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio de acopio de escombro indicado por m 30.00
la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta;

Nota. Se comprobaré que su situacién y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio
suficiente para su instalacion. Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de

INS-04

ejecucion.

Suministro, instalacion y pruebas de Tuberia de polipropileno de 32 mm de diametro, marca
Tuboplus o equivalente en calidad.Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan
ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo de seguridad,
herramienta, equipo, desperdicios, cortes, cambio de direcciones y trayectorias para librar elementos
estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido, andamios, acarreos horizontales y/o
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio de acopio de escombro indicado por m 6.00
la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta;

Nota. Se comprobara que su situacién y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio
suficiente para su instalacién. Se medird la longitud realmente ejecutada segln especificaciones de

INS-05

ejecucion.

Suministro, instalacion y pruebas de Tuberia de polipropileno de 38 mm de diametro, marca
Tuboplus o equivalente en calidad.Todos los desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan
ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo de seguridad,
herramienta, equipo, desperdicios, cortes, cambio de direcciones y trayectorias para librar elementos
estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido, andamios, acarreos horizontales y/o
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio de acopio de escombro indicado por m 15.00
la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta

Nota. Se comprobaré que su situacion y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio
suficiente para su instalacion. Se medira la longitud realmente ejecutada segin especificaciones de

INS-06

ejecucion.

Suministro, instalacion y pruebas de tuberia de polipropileno de 51 mm de diametro, marca Tuboplus
o equivalente en calidad.Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo de seguridad,
herramienta, equipo, desperdicios, cortes, cambio de direcciones y trayectorias para librar elementos
estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido, andamios, acarreos horizontales y/o
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio de acopio de escombro indicado por m 12.00
la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta

Nota. Se comprobara que su situacion y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio
suficiente para su instalacion. Se medira la longitud realmente ejecutada segin especificaciones de

INS-07

ejecucion.

Suministro, instalacion y pruebas de Tuberia de polipropileno de 64 mm de diametro, marca
Tuboplus o equivalente en calidad.Todos los desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan
ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo de seguridad,
herramienta, equipo, desperdicios, cortes, cambio de direcciones y trayectorias para librar elementos
estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido, andamios, acarreos horizontales y/o
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio de acopio de escombro indicado por m 6.00
la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta;

Nota. Se comprobaré que su situacién y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio
suficiente para su instalacién. Se medira la longitud realmente ejecutada segin especificaciones de
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de Construccién de la D.G.0.C. de la UNAM

MEMBRETE DE LA EMPRESA ,
DIRECCION FISCAL, TELEFONO Y
CORREO ELECTRONICO.

(OBRA: Etapa de Reestructuracion del Nuevo Auditorio y area de Circulaciones Verticales, asi como, la Cimentacion de la Graderia, colocacion
de canalizaciones sanitarias e hidraulicas de la misma zona, trabajos de Albaiiilerias en Patio Norte y Patio Central de la Antigua Escuela de

en San

Hurisprt

No. 28, Centro Histdrico de la Ciudad de México.

NOTA: Es indi: en las

deben incluirse en los anilisis de Precios Unitarios.

[CONSTRUCTORA:

concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpieza

Generales y C ias de la D.G.0.C para conocer el alcance real del

24-nov-21

INS-08

ejecucion.

Suministro, instalacion y pruebas de Tuberia de polipropileno de 75 mm de diametro, marca
Tuboplus o equivalente en calidad.Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan
ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo de seguridad,
herramienta, equipo, desperdicios, cortes, cambio de direcciones y trayectorias para librar elementos
estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido, andamios, acarreos horizontales y/o
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio de acopio de escombro indicado por m 27.00
la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta

Nota. Se comprobara que su situacién y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio
suficiente para su instalacion. Se medird la longitud realmente ejecutada segln especificaciones de

INS-09

ejecucion.

cufinianta nara o1

Suministro, instalacion y pruebas de Cople de polipropileno de 13 mm de diametro, marca Tuboplus,
Urrea o equivalente en calidad. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo de seguridad,
herramienta, equipo, desperdicios, cortes, cambio de direcciones y trayectorias para librar elementos
estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido, andamios, acarreos horizontales y/o

h - y o ; o pza 3.00
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio de acopio de escombro indicado por
la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta;

Nota. Se comprobaré que su situacién y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio

INS-10

ejecucion.
Nota. Se comprobara

euifinianta nara e

Suministro, instalacion y pruebas de Cople de polipropileno de 19 mm de diametro, marca Tuboplus,
Urrea o equivalente en calidad. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo de seguridad,
herramienta, equipo, desperdicios, cortes, cambio de direcciones y trayectorias para librar elementos
estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido, andamios, acarreos horizontales y/o pza 2.00
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio de acopio de escombro indicado por
la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta

que su situacion y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio

INS-11

ejecucion.

cufinianta nara o1

Suministro, instalacion y pruebas de Cople de polipropileno de 25 mm de diametro, marca Tuboplus,
Urrea o equivalente en calidad. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo de seguridad,
herramienta, equipo, desperdicios, cortes, cambio de direcciones y trayectorias para librar elementos
estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido, andamios, acarreos horizontales y/o

h - y o . o pza 4.00
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio de acopio de escombro indicado por
la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta;

Nota. Se comprobaré que su situacién y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio

INS-12

ejecucion.

euifinianta nara e

Suministro, instalacion y pruebas de Cople de polipropileno de 32 mm de diametro, marca Tuboplus,
Urrea o equivalente en calidad. Todos los desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo de seguridad,
herramienta, equipo, desperdicios, cortes, cambio de direcciones y trayectorias para librar elementos
estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido, andamios, acarreos horizontales y/o
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio de acopio de escombro indicado por
la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta

Nota. Se comprobara que su situacion y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio

INS-13

ejecucion.

eufinianta nara e

Suministro, instalacion y pruebas de Cople de polipropileno de 38 mm de diametro, marca Tuboplus,
Urrea o equivalente en calidad. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo de seguridad,
herramienta, equipo, desperdicios, cortes, cambio de direcciones y trayectorias para librar elementos
estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido, andamios, acarreos horizontales y/o
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio de acopio de escombro indicado por
la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta;

Nota. Se comprobaré que su situacién y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio

pza 1.00
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en las ificacit de Construccién de la D.G.0.C. de la UNAM

11

MEMBRETE DE LA EMPRESA ,
DIRECCION FISCAL, TELEFONO Y
CORREO ELECTRONICO.

(OBRA: Etapa de Reestructuracion del Nuevo Auditorio y area de Circulaciones Verticales, asi como, la Cimentacion de la Graderia, colocacion
de canalizaciones sanitarias e hidraulicas de la misma zona, trabajos de Albaiiilerias en Patio Norte y Patio Central de la Antigua Escuela de

Hurisprt

No. 28, Centro Histdrico de la Ciudad de México.

[CONSTRUCTORA:

NOTA: Es indi: en las

deben incluirse en los anilisis de Precios Unitarios.

ias de la D.G.0.C para conocer el alcance real del
concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpieza

24-nov-21

INS-14

Suministro, instalacion y pruebas de Cople de polipropileno de 51 mm de diametro, marca Tuboplus,
Urrea o equivalente en calidad. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo de seguridad,
herramienta, equipo, desperdicios, cortes, cambio de direcciones y trayectorias para librar elementos
estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido, andamios, acarreos horizontales y/o
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio de acopio de escombro indicado por
la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

Nota. Se comprobara que su situacién y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio

eufinianta nara

INS-15

Suministro, lnstalauon y pruebas de Cople de polipropileno de 64 mm de diametro, marca Tuboplus,
Urrea o equivalente en calidad. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo de seguridad,
herramienta, equipo, desperdicios, cortes, cambio de direcciones y trayectorias para librar elementos
estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido, andamios, acarreos horizontales y/o
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio de acopio de escombro indicado por
la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta;
ejecucion.

Nota. Se comprobara que su situacion y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio

cufinianta nara e

INS-16

Suministro, instalacion y pruebas de Codo 90° de polipropileno de 13 mm de diametro, marca
Tuboplus o equivalente en calidad. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan
ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo de seguridad,
herramienta, equipo, desperdicios, cortes, cambio de direcciones y trayectorias para librar elementos
estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido, andamios, acarreos horizontales y/o
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio de acopio de escombro indicado por
la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

Nota. Se comprobara que su situacién y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio

INS-17

Suministro, lnslalacmn y pruebas de Codo 90° de polipropileno de 19 mm de diametro, marca
Tuboplus o equivalente en calidad. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan
ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo de seguridad,
herramienta, equipo, desperdicios, cortes, cambio de direcciones y trayectorias para librar elementos
estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido, andamios, acarreos horizontales y/o
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio de acopio de escombro indicado por
la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta;
ejecucion.

Nota. Se comprobara que su situacion y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio

cufinianta nara e

INS-18

Suministro, instalacion y pruebas de Codo 90° de polipropileno de 25 mm de diametro, marca
Tuboplus o equivalente en calidad. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan
ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo de seguridad,
herramienta, equipo, desperdicios, cortes, cambio de direcciones y trayectorias para librar elementos
estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido, andamios, acarreos horizontales y/o
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio de acopio de escombro indicado por
la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta;
ejecucion.

Nota Se comprobara que su situacioén y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio

INS-19

Suministro, lnslalacmn y pruebas de Codo 90° de polipropileno de 32 mm de diametro, marca
Tuboplus o equivalente en calidad. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan
ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo de seguridad,
herramienta, equipo, desperdicios, cortes, cambio de direcciones y trayectorias para librar elementos
estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido, andamios, acarreos horizontales y/o
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio de acopio de escombro indicado por
la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta;
ejecucion.

Nota. Se comprobara que su situacion y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio

cufinianta nara e

INS-20

Suministro, instalacion y pruebas de Codo 90° de polipropileno de 38 mm de diametro, marca
Tuboplus o equivalente en calidad. Todos los desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan
ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo de seguridad,
herramienta, equipo, desperdicios, cortes, cambio de direcciones y trayectorias para librar elementos
estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido, andamios, acarreos horizontales y/o
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio de acopio de escombro indicado por
la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta;
ejecucion.

Nota Se comprobara que su situacién y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio

pza 1.00
pza 1.00
pza 12.00
pza 5.00
pza 15.00
pza 2.00
pza 15.00
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ANEXO

en las ificacit de Construccién de la D.G.0.C. de la UNAM

11

MEMBRETE DE LA EMPRESA ,
DIRECCION FISCAL, TELEFONO Y
CORREO ELECTRONICO.

(OBRA: Etapa de Reestructuracion del Nuevo Auditorio y area de Circulaciones Verticales, asi como, la Cimentacion de la Graderia, colocacion
de canalizaciones sanitarias e hidraulicas de la misma zona, trabajos de Albaiiilerias en Patio Norte y Patio Central de la Antigua Escuela de

Hurisprt

No. 28, Centro Histdrico de la Ciudad de México.

[CONSTRUCTORA:

NOTA: Es indi: en las

deben incluirse en los anilisis de Precios Unitarios.

ias de la D.G.0.C para conocer el alcance real del
concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpieza

24-nov-21

INS-21

Suministro, instalacion y pruebas de Codo 90° de polipropil de 51 mm de dia , marca
Tuboplus o equivalente en calidad. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan
ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo de seguridad,
herramienta, equipo, desperdicios, cortes, cambio de direcciones y trayectorias para librar elementos
estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido, andamios, acarreos horizontales y/o
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio de acopio de escombro indicado por
la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

Nota. Se comprobara que su situacion y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio

eufinianta nara

INS-22

Suministro, lnslalacmn y pruebas de Codo 90° de polipropileno de 64 mm de diametro, marca
Tuboplus o equivalente en calidad. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan
ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo de seguridad,
herramienta, equipo, desperdicios, cortes, cambio de direcciones y trayectorias para librar elementos
estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido, andamios, acarreos horizontales y/o
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio de acopio de escombro indicado por
la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta;
ejecucion.

Nota. Se comprobara que su situacion y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio

euifinianta nara ein i

INS-23

Suministro, instalacion y pruebas de Tee de polipropileno de 13 mm de diametro, marca Tuboplus o
equivalente en calidad. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo de seguridad,
herramienta, equipo, desperdicios, cortes, cambio de direcciones y trayectorias para librar elementos
estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido, andamios, acarreos horizontales y/o
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio de acopio de escombro indicado por
la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

Nota. Se comprobara que su situacién y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio

ta nara cu

INS-24

Sum nistro, lnslalacmn y pruebas de Tee de polipropileno de 19 mm de diametro, marca Tuboplus o
equivalente en calidad. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberén ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo de seguridad,
herramienta, equipo, desperdicios, cortes, cambio de direcciones y trayectorias para librar elementos
estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido, andamios, acarreos horizontales y/o
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio de acopio de escombro indicado por
la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta;
ejecucion.

Nota. Se comprobara que su situacion y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio

cufinianta nara e

INS-25

Suministro, instalacion y pruebas de Tee de polipropileno de 25 mm de diametro, marca Tuboplus o
equivalente en calidad. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser!
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo de seguridad,
herramienta, equipo, desperdicios, cortes, cambio de direcciones y trayectorias para librar elementos
estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido, andamios, acarreos horizontales y/o
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio de acopio de escombro indicado por
la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta;
ejecucion.

Nota Se comprobara que su situacioén y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio

ta nara ou

INS-26

Suministro, |nslalacmn y pruebas de Tee de polipropileno de 32 mm de diametro, marca Tuboplus o
equivalente en calidad. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo de seguridad,
herramienta, equipo, desperdicios, cortes, cambio de direcciones y trayectorias para librar elementos
estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido, andamios, acarreos horizontales y/o
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio de acopio de escombro indicado por
la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta;
ejecucion.

Nota. Se comprobara que su situacion y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio

cufinianta nara ein

INS-27

Suministro, instalacion y pruebas de Tee de polipropileno de 38 mm de diametro, marca Tuboplus o
equivalente en calidad. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser!
encostalados y retirados. |EI precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo de seguridad,
herramienta, equipo, desperdicios, cortes, cambio de direcciones y trayectorias para librar elementos
estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido, andamios, acarreos horizontales y/o
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio de acopio de escombro indicado por
la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta;
ejecucion.

Nota Se comprobara que su situacién y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio

pza 6.00
pza 1.00
pza 6.00
pza 6.00
pza 6.00
pza 3.00
pza 3.00
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Costos unitarios segun criterios de calidad y icion, indi en las ificacit de Construccién de la D.G.0.C. de la UNAM

MEMBRETE DE LA EMPRESA ,
DIRECCION FISCAL, TELEFONO Y
CORREO ELECTRONICO.

(OBRA: Etapa de Reestructuracion del Nuevo Auditorio y area de Circulaciones Verticales, asi como, la Cimentacion de la Graderia, colocacion
de canalizaciones sanitarias e hidraulicas de la misma zona, trabajos de Albaiiilerias en Patio Norte y Patio Central de la Antigua Escuela de

en San

Hurisprt

No. 28, Centro Histdrico de la Ciudad de México.

NOTA: Es indi: en las

deben incluirse en los anilisis de Precios Unitarios.

[CONSTRUCTORA:

concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpieza

Generales y C ias de la D.G.0.C para conocer el alcance real del

24-nov-21

INS-28

ejecucion.

eufinianta nara o

Suministro, instalacion y pruebas de Tee de polipropileno de 50 mm de diametro, marca Tuboplus o
equivalente en calidad. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser!
encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo de seguridad,
herramienta, equipo, desperdicios, cortes, cambio de direcciones y trayectorias para librar elementos
estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido, andamios, acarreos horizontales y/o
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio de acopio de escombro indicado por
la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta

Nota. Se comprobara que su situacién y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio

pza 2,00

INS-29

necesario para su correcta ejecucion.

suficiente para su instalacion.

Suministro, instalacion y pruebas de Reduccion de polipropileno de 19 mm a 13 mm de diametro,
marca Tuboplus o equivalente en calidad. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto
deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo de
seguridad, herramienta, equipo, desperdicios, cortes, cambio de direcciones y trayectorias para librar!
elementos estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido, andamios, acarreos
horizontales y/o verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio de acopio de pza 6.00
escombro indicado por la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo

Nota. Se comprobaré que su situacién y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio

INS-30

necesario para su correcta ejecucion.

suficiente para su instalacion.

Suministro, instalacion y pruebas de Reduccion de polipropileno de 25 mm a 19 mm de diametro,
marca Tuboplus o equivalente en calidad. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto
deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo de
seguridad, herramienta, equipo, desperdicios, cortes, cambio de direcciones y trayectorias para librar!
elementos estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido, andamios, acarreos
horizontales y/o verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio de acopio de pza 4.00
escombro indicado por la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo

Nota. Se comprobara que su situacién y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio

INS-31

necesario para su correcta ejecucion.

suficiente para su instalacion.

Suministro, instalacion y pruebas de Reduccion de polipropileno de 32 mm a 25 mm de diametro,
marca Tuboplus o equivalente en calidad. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto
deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo de
seguridad, herramienta, equipo, desperdicios, cortes, cambio de direcciones y trayectorias para librar:
elementos estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido, andamios, acarreos
horizontales y/o verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio de acopio de pza 5.00
escombro indicado por la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo

Nota. Se comprobaré que su situacién y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio

INS-32

necesario para su correcta ejecucion.

suficiente para su instalacion.

Suministro, instalacion y pruebas de Reduccion de polipropileno de 38 mm a 32 mm de diametro,
marca Tuboplus o equivalente en calidad. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto
deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo de
seguridad, herramienta, equipo, desperdicios, cortes, cambio de direcciones y trayectorias para librar:
elementos estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido, andamios, acarreos
horizontales y/o verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio de acopio de pza 4.00
escombro indicado por la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo

Nota. Se comprobara que su situacién y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio

INS-33

necesario para su correcta ejecucion.

suficiente para su instalacion.

Suministro, instalacion y pruebas de Reduccion de polipropileno de 50 mm a 38 mm de diametro,
marca Tuboplus o equivalente en calidad. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto
deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo de
seguridad, herramienta, equipo, desperdicios, cortes, cambio de direcciones y trayectorias para librar:
elementos estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido, andamios, acarreos
horizontales y/o verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio de acopio de pza 1.00
escombro indicado por la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo

Nota. Se comprobaré que su situacién y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio
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MEMBRETE DE LA EMPRESA ,
DIRECCION FISCAL, TELEFONO Y
CORREO ELECTRONICO.

(OBRA: Etapa de Reestructuracion del Nuevo Auditorio y area de Circulaciones Verticales, asi como, la Cimentacion de la Graderia, colocacion
de canalizaciones sanitarias e hidraulicas de la misma zona, trabajos de Albaiiilerias en Patio Norte y Patio Central de la Antigua Escuela de

en San

Hurisprt

No. 28, Centro Histdrico de la Ciudad de México.

NOTA: Es indi: en las

deben incluirse en los anilisis de Precios Unitarios.

[CONSTRUCTORA:

concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpieza

Generales y C ias de la D.G.0.C para conocer el alcance real del

24-nov-21

INS-34

ejecucion.

t

Suministro, instalacion y pruebas de Tapon capa de polipropileno de 13 mm de diametro, marca
Tuboplus o equivalente en calidad. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan
ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo de seguridad,
herramienta, equipo, desperdicios, cortes, cambio de direcciones y trayectorias para librar elementos
estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido, andamios, acarreos horizontales y/o pza 12.00
verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio de acopio de escombro indicado por
la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta

Nota. Se comprobara que su situacién y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio

Subtotal Instalacién Hidraulica $

INSTALACION SANITARIA

TUBERIAS Y CONEXIONES

INS-34

necesario para su correcta ejecucion.

proyecto.

Suministro, instalacion y pruebas de Tubo de 150 mm de diametro de PVC DWV sanitario para
cementar, marca Durman o equivalente en calidad. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del
concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo
de seguridad, herramienta, equipo, desperdicios, cortes, cambio de direcciones y trayectorias para librar
elementos estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido, andamios, acarreos
horizontales y/o verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio de acopio de m 10.60
escombro indicado por la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo

Nota. Se comprobaré que su situacién y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio
suficiente para su instalacion. Se medira la longitud realmente ejecutada segin especificaciones de

INS-35

necesario para su correcta ejecucion.

proyecto.

Suministro, instalacion y pruebas de Tubo de 100 mm de diametro de PVC DWV sanitario para
cementar, marca Durman o equivalente en calidad. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del
concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo
de seguridad, herramienta, equipo, desperdicios, cortes, cambio de direcciones y trayectorias para librar
elementos estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido, andamios, acarreos
horizontales y/o verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio de acopio de m 97.90
escombro indicado por la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo

Nota. Se comprobara que su situacién y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio
suficiente para su instalacién. Se medird la longitud realmente ejecutada segln especificaciones de

INS-36

necesario para su correcta ejecucion.

proyecto.

Suministro, instalacion y pruebas de Tubo de 50 mm de diametro de PVC DWV sanitario para
cementar, marca Durman o equivalente en calidad. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del
concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo
de seguridad, herramienta, equipo, desperdicios, cortes, cambio de direcciones y trayectorias para librar
elementos estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido, andamios, acarreos
horizontales y/o verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio de acopio de m 216.50
escombro indicado por la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo

Nota. Se comprobara que su situacién y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio
suficiente para su instalacion. Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de

INS-37

necesario para su correcta ejecucion.

proyecto.

Suministro, instalacion y pruebas de Tubo de 38 mm de diametro de PVC DWV sanitario para
cementar, marca Durman o equivalente en calidad. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del
concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo
de seguridad, herramienta, equipo, desperdicios, cortes, cambio de direcciones y trayectorias para librar
elementos estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido, andamios, acarreos
horizontales y/o verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio de acopio de m 30.50
escombro indicado por la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo

Nota. Se comprobara que su situacién y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio
suficiente para su instalacion. Se medird la longitud realmente ejecutada segln especificaciones de
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11

MEMBRETE DE LA EMPRESA ,
DIRECCION FISCAL, TELEFONO Y
CORREO ELECTRONICO.

(OBRA: Etapa de Reestructuracion del Nuevo Auditorio y area de Circulaciones Verticales, asi como, la Cimentacion de la Graderia, colocacion
de canalizaciones sanitarias e hidraulicas de la misma zona, trabajos de Albaiiilerias en Patio Norte y Patio Central de la Antigua Escuela de

Hurisprt

No. 28, Centro Histdrico de la Ciudad de México.

[CONSTRUCTORA:

NOTA: Es indi: en las

deben incluirse en los anilisis de Precios Unitarios.

ias de la D.G.0.C para conocer el alcance real del
concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpieza

24-nov-21

INS-38

Suministro, instalacion y pruebas de Cople con rosca exterior de tuberia sanitaria DWV de 150 mm,
marca Durman o equivalente en calidad. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto
deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo de
seguridad, herramienta, equipo, desperdicios, cementante, cambio de direcciones y trayectorias para librar!
elementos estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido, andamios, acarreos
horizontales y/o verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio de acopio de
escombro indicado por la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

Nota. Se comprobara que su situacién y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio
suficiente para su instalacion.

INS-39

Suministro, instalacion y pruebas de Cople con rosca exterior de tuberia sanitaria DWV de 100 mm,
marca Durman o equivalente en calidad. Todos los desperdicios propios de la ejecuciéon del concepto
deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo de
seguridad, herramienta, equipo, desperdicios, cementante, cambio de direcciones y trayectorias para librar!
elementos estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido, andamios, acarreos
horizontales y/o verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio de acopio de
escombro indicado por la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

Nota. Se comprobaré que su situacién y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio
suficiente para su instalacion.

INS-40

Suministro, instalacion y pruebas de Cople con rosca exterior de tuberia sanitaria DWV de 50 mm,
marca Durman o equivalente en calidad. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto
deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo de
seguridad, herramienta, equipo, desperdicios, cementante, cambio de direcciones y trayectorias para librar!
elementos estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido, andamios, acarreos
horizontales y/o verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio de acopio de
escombro indicado por la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

Nota. Se comprobara que su situacién y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio
suficiente para su instalacion.

INS-41

Suministro, instalacion y pruebas de Cople con rosca exterior de tuberia sanitaria DWV de 38 mm,
marca Durman o equivalente en calidad. Todos los desperdicios propios de la ejecuciéon del concepto
deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo de
seguridad, herramienta, equipo, desperdicios, cementante, cambio de direcciones y trayectorias para librar!
elementos estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido, andamios, acarreos
horizontales y/o verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio de acopio de
escombro indicado por la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

Nota. Se comprobaré que su situacién y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio
suficiente para su instalacion.

INS-42

Suministro, instalacion y pruebas de Codo de 45° de 100 mm de diametro de PVC DWYV sanitario para
cementar, marca Durman o equivalente en calidad. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del
concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo
de seguridad, herramienta, equipo, desperdicios, cementante, cambio de direcciones y trayectorias para
librar elementos estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido, andamios,
acarreos horizontales y/o verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio de acopio
de escombro indicado por la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

Nota. Se comprobara que su situacién y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio
suficiente para su instalacion.

INS-43

Suministro, instalacion y pruebas de Codo de 45° de 50 mm de diametro de PVC DWYV sanitario para
cementar, marca Durman o equivalente en calidad. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del
concepto deberéan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo
de seguridad, herramienta, equipo, desperdicios, cementante, cambio de direcciones y trayectorias para
librar elementos estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido, andamios,
acarreos horizontales y/o verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio de acopio
de escombro indicado por la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

Nota. Se comprobaré que su situacién y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio
suficiente para su instalacion.

pza 2.00
pza 19.00
pza 41.00
pza 6.00
pza 19.00
pza 36.00
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MEMBRETE DE LA EMPRESA ,
DIRECCION FISCAL, TELEFONO Y
CORREO ELECTRONICO.

(OBRA: Etapa de Reestructuracion del Nuevo Auditorio y area de Circulaciones Verticales, asi como, la Cimentacion de la Graderia, colocacion
de canalizaciones sanitarias e hidraulicas de la misma zona, trabajos de Albaiiilerias en Patio Norte y Patio Central de la Antigua Escuela de

en San

Hurisprt

No. 28, Centro Histdrico de la Ciudad de México.

NOTA: Es indi: en las

deben incluirse en los anilisis de Precios Unitarios.

[CONSTRUCTORA:

concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpieza

Generales y C ias de la D.G.0.C para conocer el alcance real del

24-nov-21

INS-44

necesario para su correcta ejecucion.

suficiente para su instalacion.

Suministro, instalacion y pruebas de Codo de PVC sanitario de 90° x 100 mm de diametro para
cementar, marca Durman o equivalente en calidad. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del
concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo
de seguridad, herramienta, equipo, desperdicios, cementante, cambio de direcciones y trayectorias para
librar elementos estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido, andamios,
acarreos horizontales y/o verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio de acopio pza 40.00
de escombro indicado por la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo

Nota. Se comprobara que su situacién y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio

INS-45

necesario para su correcta ejecucion.

suficiente para su instalacion.

Suministro, instalacion y pruebas de Codo de PVC sanitario de 90° x 50 mm de diametro para
cementar, marca Durman o equivalente en calidad. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del
concepto deberéan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo
de seguridad, herramienta, equipo, desperdicios, cementante, cambio de direcciones y trayectorias para
librar elementos estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido, andamios,
acarreos horizontales y/o verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio de acopio pza 105.00
de escombro indicado por la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo

Nota. Se comprobaré que su situacién y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio

INS-46

necesario para su correcta ejecucion.

suficiente para su instalacion.

Suministro, instalacion y pruebas de Codo de PVC sanitario de 90° x 38 mm de diametro para;
cementar, marca Durman o equivalente en calidad. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del
concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo
de seguridad, herramienta, equipo, desperdicios, cementante, cambio de direcciones y trayectorias para
librar elementos estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido, andamios,
acarreos horizontales y/o verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio de acopio pza 17.00
de escombro indicado por la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo

Nota. Se comprobara que su situacién y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio

INS-47

necesario para su correcta ejecucion.

cufinianta nara e

Suministro, instalacién y pruebas de Tee de PVC sanitario de 50 mm de didmetro para cementar,
marca Durman o equivalente en calidad. Todos los desperdicios propios de la ejecuciéon del concepto
deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo de
seguridad, herramienta, equipo, desperdicios, cementante, cambio de direcciones y trayectorias para librar!
elementos estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido, andamios, acarreos
horizontales y/o verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio de acopio de
escombro indicado por la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo

Nota. Se comprobaré que su situacién y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio

pza 66.00

INS-48

necesario para su correcta ejecucion.

nta nara o

Suministro, instalacion y pruebas de Tee de PVC sanitario de 38 mm de diametro para cementar,
marca Durman o equivalente en calidad. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto
deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo de
seguridad, herramienta, equipo, desperdicios, cementante, cambio de direcciones y trayectorias para librar!
elementos estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido, andamios, acarreos
horizontales y/o verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio de acopio de
escombro indicado por la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo

Nota. Se comprobara que su situacién y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio

pza 16.00

INS-49

Sumi

todo lo necesario para su correcta ejecucion.

suficiente para su instalacion.

nistro, instalacién y pruebas de Yee sencilla de PVC DWV sanitario de 100 mm de diametro
para cementar, marca Durman o equivalente en calidad. Todo el escombro y los desperdicios propios de la
ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano
de obra, equipo de seguridad, herramienta, equipo, desperdicios, cementante, cambio de direcciones y
trayectorias para librar elementos estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido,
andamios, acarreos horizontales y/o verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio pza 60.00
de acopio de escombro indicado por la Supervisién, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y

Nota. Se comprobara que su situacién y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio
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MEMBRETE DE LA EMPRESA ,
DIRECCION FISCAL, TELEFONO Y
CORREO ELECTRONICO.

(OBRA: Etapa de Reestructuracion del Nuevo Auditorio y area de Circulaciones Verticales, asi como, la Cimentacion de la Graderia, colocacion
de canalizaciones sanitarias e hidraulicas de la misma zona, trabajos de Albaiiilerias en Patio Norte y Patio Central de la Antigua Escuela de

en San

Hurisprt

No. 28, Centro Histdrico de la Ciudad de México.

NOTA: Es indi: en las

deben incluirse en los anilisis de Precios Unitarios.

[CONSTRUCTORA:

concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpieza

Generales y C ias de la D.G.0.C para conocer el alcance real del

24-nov-21

INS-50

todo lo necesario para su correcta ejecucion.

suficiente para su instalacion.

Suministro, instalacion y pruebas de Yee sencilla de PVC DWV sanitario de 50 mm de didmetro para;
cementar, marca Durman o equivalente en calidad. Todo el escombro y los desperdicios propios de la|
ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano
de obra, equipo de seguridad, herramienta, equipo, desperdicios, cementante, cambio de direcciones y
trayectorias para librar elementos estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido,
andamios, acarreos horizontales y/o verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio pza 8.00
de acopio de escombro indicado por la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y

Nota. Se comprobara que su situacién y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio

INS-51

necesario para su correcta ejecucion.

cufinianta nara

Suministro, instalacion y pruebas de Yee doble de tuberia sanitaria DWV de 100 mm de didametro,
marca Durman o equivalente en calidad. Todos los desperdicios propios de la ejecuciéon del concepto
deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo de
seguridad, herramienta, equipo, desperdicios, cementante, cambio de direcciones y trayectorias para librar!
elementos estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido, andamios, acarreos pza 3.00
horizontales y/o verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio de acopio de
escombro indicado por la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo

Nota. Se comprobaré que su situacién y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio

INS-52

todo lo necesario para su correcta ejecucion.

suficiente para su instalacion.

Suministro, instalacién y pruebas de Reduccion de 150 mm x 100 mm de diametro de PVC DWV
sanitario para cementar, marca Durman o equivalente en calidad. Todos los desperdicios propios de la|
ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano
de obra, equipo de seguridad, herramienta, equipo, desperdicios, cementante, cambio de direcciones y
trayectorias para librar elementos estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido,
andamios, acarreos horizontales y/o verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio pza 2.00
de acopio de escombro indicado por la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y

Nota. Se comprobara que su situacién y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio

INS-53

todo lo necesario para su correcta ejecucion.

suficiente para su instalacion.

Suministro, instalacion y pruebas de Reduccion de 100 mm x 50 mm de diametro de PVC DWV
sanitario para cementar, marca Durman o equivalente en calidad. Todos los desperdicios propios de la|
ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano
de obra, equipo de seguridad, herramienta, equipo, desperdicios, cementante, cambio de direcciones y
trayectorias para librar elementos estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido,
andamios, acarreos horizontales y/o verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio pza 23.00
de acopio de escombro indicado por la Supervisién, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y

Nota. Se comprobaré que su situacién y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio

INS-54

todo lo necesario para su correcta ejecucion.

suficiente para su instalacion.

Suministro, instalacion y pruebas de Reduccion de 50 mm x 38 mm de diametro de PVC DWV
sanitario para cementar, marca Durman o equivalente en calidad. Todos los desperdicios propios de la|
ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano
de obra, equipo de seguridad, herramienta, equipo, desperdicios, cementante, cambio de direcciones y
trayectorias para librar elementos estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido,
andamios, acarreos horizontales y/o verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio pza 10.00
de acopio de escombro indicado por la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y

Nota. Se comprobara que su situacién y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio

INS-55

necesario para su correcta ejecucion.

suficiente para su instalacion.

Suministro, instalacién y pruebas de Tapon registro de tuberia sanitaria DWV de 100 mm de
diametro, marca Durman o equivalente en calidad. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del
concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo
de seguridad, herramienta, equipo, desperdicios, cementante, cambio de direcciones y trayectorias para
librar elementos estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido, andamios,
acarreos horizontales y/o verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio de acopio pza 12.00
de escombro indicado por la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo

Nota. Se comprobaré que su situacién y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio
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ANEXO

en las ificacit de Construccién de la D.G.0.C. de la UNAM

11

MEMBRETE DE LA EMPRESA ,
DIRECCION FISCAL, TELEFONO Y
CORREO ELECTRONICO.

(OBRA: Etapa de Reestructuracion del Nuevo Auditorio y area de Circulaciones Verticales, asi como, la Cimentacion de la Graderia, colocacion
de canalizaciones sanitarias e hidraulicas de la misma zona, trabajos de Albaiiilerias en Patio Norte y Patio Central de la Antigua Escuela de

Hurisprt

No. 28, Centro Histdrico de la Ciudad de México.

NOTA: Es indi: en las

deben incluirse en los anilisis de Precios Unitarios.

[CONSTRUCTORA:

ias de la D.G.0.C para conocer el alcance real del
concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpieza

24-nov-21

INS-56

oy de Colad modelo CH-25 marca Helvex o equivalente en calidad. Todos los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario
incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, colocacion fijacion, pruebas, acarreos horizontales
ylo verticales al sitio de los trabajos, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

Nota. Se comprobara que la ubicacion corresponde con la de proyecto. Se medira el nimero de unidades

realmente eieciitadas searin esnecificaciones de Provecta

INS-57

Suministro, colocacién y pruebas de Registro sanitario de 60 x 40 cm hasta 1.00 m de profundidad,
de tabique de barro rojo recocido en piezas de 6 x 13 x 26 cm, acabado comun, asentadas con mortero
cemento arena 1:5, juntas de 1 cm de espesor; Considerando: dala de remate con chaflan de 13 x 10 cm,
armado con 4 varillas del No. 3, estribos de alambron @ 20 cm, terminado en la cara interior con aplanado
de mortero cemento arena 1:5 de 2 cm de espesor, base de de 6 cm de espesor, de concreto f'c=150
kg/cm2, media cafia central de 20 cm de didmetro, chaflan perimetral, tapa de concreto de 6 cm de
espesor, con marco y contramarco de angulo de fierro de 1 1/2" y 1", excavacion, relleno de cepas con
material mejorado, acarreos del material producto de la excavacion al lugar de acopio indicado por la
supervision y fuera de la obra a tiro libre. Todos los desperdicios propios de la ejecucion del concepto
deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, equipo y
herramienta, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de trabajo, limpieza durante el proceso de trabajo,
limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Nota. Se comprobara que la ubicacién del registro corresponde con la de Proyecto, se protegera frente a
golpes y obturaciones, se taparan todos los registros para evitar accidentes. Se medira el nimero de
unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de proyecto.

pza 3.00

Subtotal Instalacién Santaria

INSTALACION DE AGUA PLUVIAL

TUBERIAS Y CONEXIONES

INS-58

Excavacion de cepa con medios manuales, para tuberias, en material tipo Ill, de 0.00 a -2.00 m. Todos
los desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio
unitario incluye: mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio
indicado por la supervisién, y fuera de la obra a tiro libre, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza
final v todo lo necesario para su correcta eiecucion

m? 3.75

INS-59

Cama de arena para tuberias, considerando conformacion de pendiente. Todos los desperdicios propios
de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales,
mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y o verticales al sitio de los trabajos, limpieza
durante el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

INS-60

Relleno con material producto de la excavacion, en zanja de tuberias compactado con bailarina al
90% proctor, adicionando agua, en capas no mayores a 10 cm. Todos los desperdicios propios de la|
ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: mano de obra,
equipo y herramienta, acarreos horizontales y/o verticales, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza
final v todo lo necesario para su correcta eiecucion.

m? 240

INS-61

tuberia de polietileno de alta densidad de 300mm de diamero para cementar, marca ADS o equivalente
en calidad. Todos los desperdicios propios de la ejecucién del concepto deberan ser encostalados y!
retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, cortes,
cementante, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza durante el
proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

m 15.00

INS-62

Suministro, instalacion y pruebas de Tubo de Fierro fundido de 100 mm de didmetro, marca Tisa Tar|
o equivalente en calidad, considerando plomo y estopa alquitranada. Todos los desperdicios propios de la|
ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano
de obra, equipo de seguridad, herramienta, equipo, desperdicios, cortes, cambio de direcciones y
trayectorias para librar elementos estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido,
andamios, acarreos horizontales y/o verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio
de acopio de escombro indicado por la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Nota. Se comprobara que su situacién y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio
suficiente para su instalacién. Se medird la longitud realmente ejecutada segln especificaciones de
proyecto.

m 63.00
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Costos unitarios segun criterios de calidad y icion, indi en las ificacit de Construccién de la D.G.0.C. de la UNAM

MEMBRETE DE LA EMPRESA ,
DIRECCION FISCAL, TELEFONO Y
CORREO ELECTRONICO.

(OBRA: Etapa de Reestructuracion del Nuevo Auditorio y area de Circulaciones Verticales, asi como, la Cimentacion de la Graderia, colocacion
de canalizaciones sanitarias e hidraulicas de la misma zona, trabajos de Albaiiilerias en Patio Norte y Patio Central de la Antigua Escuela de

en San

Hurisprt

No. 28, Centro Histdrico de la Ciudad de México.

NOTA: Es indi: en las

deben incluirse en los anilisis de Precios Unitarios.

[CONSTRUCTORA:

concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpieza

Generales y C ias de la D.G.0.C para conocer el alcance real del

24-nov-21

INS-63

todo lo necesario para su correcta ejecucion.

proyecto.

Suministro, instalacion y pruebas de Tubo de Fierro fundido de 150 mm de didmetro, marca Tisa Tar|
o equivalente em calidad, considerando plomo y estopa alquitranada. Todos los desperdicios propios de la
ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano
de obra, equipo de seguridad, herramienta, equipo, desperdicios, cortes, cambio de direcciones y
trayectorias para librar elementos estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido,
andamios, acarreos horizontales y/o verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio m 16.10
de acopio de escombro indicado por la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y

Nota. Se comprobara que su situacién y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio
suficiente para su instalacion. Se medird la longitud realmente ejecutada segln especificaciones de

INS-64

todo lo necesario para su correcta ejecucion.

proyecto.

Suministro, instalacion y pruebas de Tubo de Fierro fundido de 200mm de diametro, marca Tisa Tar o
equivalente en calidad, considerando plomo y estopa alquitranada. Todos los desperdicios propios de la|
ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano
de obra, equipo de seguridad, herramienta, equipo, desperdicios, cortes, cambio de direcciones y
trayectorias para librar elementos estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido,
andamios, acarreos horizontales y/o verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio m 29.90
de acopio de escombro indicado por la Supervisién, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y

Nota. Se comprobaré que su situacién y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio
suficiente para su instalacion. Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de

INS-65

todo lo necesario para su correcta ejecucion.

suficiente para su instalacion.

Suministro, instalacion y pruebas de Cople de Fierro fundido de 100 mm de didmetro, marca Tisa Tar|
o equivalente en calidad, considerando plomo y estopa alquitranada. Todos los desperdicios propios de la|
ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano
de obra, equipo de seguridad, herramienta, equipo, desperdicios, cortes, cambio de direcciones y
trayectorias para librar elementos estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido,
andamios, acarreos horizontales y/o verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio pza 21.00
de acopio de escombro indicado por la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y

Nota. Se comprobara que su situacién y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio

INS-66

todo lo necesario para su correcta ejecucion.

suficiente para su instalacion.

Suministro, instalacion y pruebas de Cople de Fierro fundido de 150 mm de diametro, marca Tisa Tar
o equivalente en calidad, considerando plomo y estopa alquitranada. Todos los desperdicios propios de la
ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano
de obra, equipo de seguridad, herramienta, equipo, desperdicios, cortes, cambio de direcciones y
trayectorias para librar elementos estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido,
andamios, acarreos horizontales y/o verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio pza 5.00
de acopio de escombro indicado por la Supervisién, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y

Nota. Se comprobaré que su situacion y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio

INS-67

todo lo necesario para su correcta ejecucion.

suficiente para su instalacion.

Suministro, instalacion y pruebas de Cople de Fierro fundido de 200mm de didmetro, marca Tisa Tar|
o equivalente en calidad, considerando plomo y estopa alquitranada. Todos los desperdicios propios de la
ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano
de obra, equipo de seguridad, herramienta, equipo, desperdicios, cortes, cambio de direcciones y
trayectorias para librar elementos estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido,
andamios, acarreos horizontales y/o verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio pza 10.00
de acopio de escombro indicado por la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y

Nota. Se comprobara que su situacién y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio

INS-68

suficiente para su instalacion.

Suministro, instalacion y pruebas de Codo de Fierro fundido de 90° x 100 mm de diametro, marca;
Tisa Tar o equivalente en calidad, considerando plomo y estopa alquitranada. Todos los desperdicios
propios de la ejecucién del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye:
materiales, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta, equipo, desperdicios, cortes, cambio de
direcciones y trayectorias para librar elementos estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con
su recorrido, andamios, acarreos horizontales y/o verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y pza 10.00
traslado a sitio de acopio de escombro indicado por la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo,
limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Nota. Se comprobaré que su situacién y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio
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en las ificacit de Construccién de la D.G.0.C. de la UNAM

MEMBRETE DE LA EMPRESA ,
DIRECCION FISCAL, TELEFONO Y
CORREO ELECTRONICO.

(OBRA: Etapa de Reestructuracion del Nuevo Auditorio y area de Circulaciones Verticales, asi como, la Cimentacion de la Graderia, colocacion
de canalizaciones sanitarias e hidraulicas de la misma zona, trabajos de Albaiiilerias en Patio Norte y Patio Central de la Antigua Escuela de

Hurisprt

NOTA: Es indi: en las

[CONSTRUCTORA:

ias de la D.G.0.C para conocer el alcance real del
concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpieza
No. 28, Centro Histérico de la Ciudad de México. deben incluirse en los analisis de Precios Unitarios.

24-nov-21

INS-69

Suministro, instalacion y pruebas de Codo de Fierro fundido de 90° x 200mm de didmetro, marca Tisa
Tar o equivalente en calidad, considerando plomo y estopa alquitranada. Todos los desperdicios propios de
la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales, mano
de obra, equipo de seguridad, herramienta, equipo, desperdicios, cortes, cambio de direcciones y
trayectorias para librar elementos estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido,
andamios, acarreos horizontales y/o verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio pza 2.00
de acopio de escombro indicado por la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Nota. Se comprobara que su situacién y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio
suficiente para su instalacion.

INS-70

Suministro, instalacion y pruebas de Codo de Fierro fundido de 45° x 100 mm de diametro, marca;
Tisa Tar o equivalente en calidad, considerando plomo y estopa alquitranada. Todos los desperdicios
propios de la ejecucién del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye:
materiales, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta, equipo, desperdicios, cortes, cambio de
direcciones y trayectorias para librar elementos estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con
su recorrido, andamios, acarreos horizontales y/o verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y! pza 1.00
traslado a sitio de acopio de escombro indicado por la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo,
limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Nota. Se comprobara que su situacién y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio
suficiente para su instalacion.

INS-71

Suministro, instalacion y pruebas de Tee pareja de Fierro Fundido de 200mm de didametro, marca Tisa
Tar o equivalente en calidad, considerando plomo y estopa alquitranada.. Todos los desperdicios propios
de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye: materiales,
mano de obra, equipo de seguridad, herramienta, equipo, desperdicios, cortes, cambio de direcciones y!
trayectorias para librar elementos estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con su recorrido,
andamios, acarreos horizontales y/o verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y traslado a sitio pza 2.00
de acopio de escombro indicado por la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo, limpieza final y
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Nota. Se comprobara que su situacién y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio
suficiente para su instalacion.
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Hurispri bicada en San Ildef No. 28, Centro Histérico de la Ciudad de México. deben incluirse en los anlisis de Precios Unitarios. 24-nov-21
CONSTRUCTORA:

Suministro, instalacion y pruebas de Tee pareja de Fierro Fundido de 100 mm de didametro, marca
Tisa Tar o equivalente en calidad, considerando plomo y estopa alquitranada. Todos los desperdicios
propios de la ejecucién del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario incluye:
materiales, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta, equipo, desperdicios, cortes, cambio de
direcciones y trayectorias para librar elementos estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera con
INS-72 su recorrido, andamios, acarreos horizontales y/o verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) retiro y pza 1.00 $
traslado a sitio de acopio de escombro indicado por la Supervision, limpieza durante el proceso de trabajo,
limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Nota. Se comprobara que su situacién y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio
suficiente para su instalacion.

Suministro, instalacion y pruebas de Reduccion Bushing de Fierro Fundido de 200mm X 100 mm,
marca Tisa Tar o equivalente en calidad, considerando plomo y estopa alquitranada. Todos los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario
incluye: materiales, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta, equipo, desperdicios, cortes, cambio
de direcciones y trayectorias para librar elementos estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera
INS-73 con su recorrido, andamios, acarreos horizontales y/o verticales, encostalado de desperdicios (7 usos) pza 2.00 $
retiro y traslado a sitio de acopio de escombro indicado por la Supervision, limpieza durante el proceso de
trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Nota. Se comprobaré que su situacién y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio
suficiente para su instalacion.

Suministro, instalacion y pruebas de Reduccion Bushing de Fierro Fundido de 150 mm X 100 mm,
marca Tisa Tar o equivalente en calidad, considerando plomo y estopa alquitranada. Todos los
desperdicios propios de la ejecucion del concepto deberan ser encostalados y retirados. El precio unitario
incluye: materiales, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta, equipo, desperdicios, cortes, cambio
de direcciones y trayectorias para librar elementos estructurales o cualquier otro obstaculo que interfiera
INS-74 con su recorrido, andamios, acarreos horizontales y/o verticales, encostalado de desperdicios (en costales pza 1.00 $
de rafia 7 usos) retiro y traslado a sitio de acopio de escombro indicado por la Supervision, limpieza durante
el proceso de trabajo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Nota. Se comprobara que su situacién y recorrido corresponden con los de proyecto, y que hay espacio
suficiente para su instalacion.

Subtotal Instalacion de Agua Pluvial $
ion Hi itaria $
Total Instalaciones $
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ANEXO 11
Costos unitarios segun criterios de calidad y icion, indi en las ificacit de Construccién de la D.G.0.C. de la UNAM
(OBRA: Etapa de Reestructuracion del Nuevo Auditorio y area de Circulaciones Verticales, asi como, la Cimentacion de la Graderia, colocacion NOTA: Es indi enlas - Generalesy C {as de Ia D.G.0.C para conocer el alcance real del
de canalizaciones sanitarias e hidraulicas de la misma zona, trabajos de Albaiilerias en Patio Norte y Patio Central de la Antigua Escuela de concepto. El almacenamiento y el manejo de los distintos materiales asi como su acarreo hasta el sitio de su colocacién y la limpieza
Hurispri da en San lldef No. 28, Centro Histérico de la Ciudad de México. deben incluirse en los anlisis de Precios Unitarios. 24-nov-21
CONSTRUCTORA:

SUBTOTAL $ -

IVA 16% $ =

(IMPORTE TOTAL CON LETRA)

ING. JUAN CARLOS MONTOYA SALINAS M. ARQ. XIUTEZCA GARIBALDI GARCIA CONTRATISTA
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Coordinadora de Restauracion de Edificios Histéricos y REPRESENTANTE LEGAL
Artisticos
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